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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(a továbbiakban: Szerződés) 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
cégjegyzékszám: 01-10-042140 
adószám: 10816772-2-42 
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11794008-20508524-00000000 
képviseli: Szabó László vezérigazgató 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről a 
 
cégnév: ……………………………………… 
székhelye: ……………………………………… 
cégjegyzékszáma: ………………………………………. 
adószáma: ……………………………………… 
számlavezető bank: ……………………………………… 
számlaszám: ………………………………..……. 
képviseli: ……………………………………… 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 
 
1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) – (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Kápolna utcai lakótelep burkolat felújítása” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a 
Vállalkozó. 
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a Szerződés 1.1. 
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési 
eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, (akkor is, ha azok fizikailag nem 
kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési 
Dokumentumok (illetve azok esetleges módosításai), továbbá a Kiegészítő tájékoztatások. 
 
1.3. Fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Beruházás teljes körű, 
működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, terv szerinti elkészítését. 
 
1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a fent 
hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás 
dokumentumai fizikai csatolás nélkül a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 
2. A Szerződés tárgya 
 
2.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Beruházást a Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező (1. 
számú melléklet) Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes 
ajánlata szerint elvégzi. 
A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a működőképes, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint a Kápolna utca – Román utca – Cserkesz utca – 
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Vaspálya utca által határolt terület burkolat felújításának megvalósításához szükségesek. A kivitelezés 
során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a Beruházás teljességéhez 
szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, továbbá a minősítési dokumentáció 
elkészítését, melyek szükségesek a vonatkozó szabványoknak, hatósági előírásoknak való 
megfeleléshez, és az azokban előírt feltételek alkalmazáshoz.  
 
2.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munka 
végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges 
mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az ajánlati 
árat ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 
ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a kivitelezési munka 
funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési munkákat, 
valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 
 
2.3. A Vállalkozó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában későbbiek során felismert esetleges 
hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően nem hivatkozhat, ilyen alapon igényt a 
Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli 
annak jogkövetkezményét, amely az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, 
valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a 
fenti szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem 
jelzett. 
 
2.4. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a Szerződés 
tárgya szerinti feladat teljes, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 
szükségesek, ideértve a Szerződés 5.1.6. pontjában rögzített dokumentumok elkészítését, beszerzését 
és a Megrendelőnek történő átadását is. 
 
2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Szerződésben, illetve a 
mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az a Beruházás, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően hozzátartoznak. Ezen munkák 
pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes ajánlatában megadott ajánlati árát nem 
növelik. 
 
2.6. A Vállalkozó köteles elvégezni a Megrendelő által – a Szerződés tárgyát képező feladatok teljes 
körű megvalósítása érdekében – utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 
munkákat is, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:244. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján pótmunkának minősülnek. 
 
3. Szerződéses ár 
3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való teljesítése esetére 
a Szerződő Felek a Vállalkozó Ajánlati Árát, mint egyösszegű fix egységárakon alapuló átalányárat 
fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: Szerződéses Ár) a Vállalkozó Ajánlati Ára képezi. 

 
Nettó Szerződéses Ár (nettó Ft) …………………,- Ft 
ÁFA 27%: …………………,- Ft 
Bruttó Szerződéses Ár: …………………,- Ft 

3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

 
3.3. Az ajánlati ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A 
Vállalkozó az ajánlati árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes 
körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 
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3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 
tételek esetében melyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező feladatok 
kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítéséhez. 
 
3.5. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a szerződéses árat semmiféle jogcímen nem emelheti. 
 
4. A teljesítési határidő 
 
4.1. Kezdés: a Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül 
köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. 
 
4.2. A teljesítési részhatáridők: 

1. részhatáridő: A munkaterület átadásától számított 52 nap a jelen Szerződés 12.3. pontjában 
meghatározottak szerint.  
2. részhatáridő: A munkaterület átadásától számított 82 nap a jelen Szerződés 12.3. pontjában 
meghatározottak szerint. A határidő kötbérterhes részhatáridő.  
 
4.3. A teljesítési véghatáridő: A munkaterület átadásától számított 118 napon belül (a sikeres műszaki 
átadás-átvétel lezárását követően) a munkákról készült minősítési dokumentáció átadása a jelen 
Szerződés 12.3. pontjában meghatározottak szerint. A határidő kötbérterhes véghatáridő. 

4.4. Teljesítés helye: Budapest X. kerület, Kápolna utca (a Kápolna utca – Román utca – Cserkesz 
utca – Vaspálya utca által határolt területen 

 
5. Általános rendelkezések 
 
5.1. A Vállalkozó kötelezettségei 
 
5.1.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, hatályos 
jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó részére átadott és 
általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a Szerződés szerinti munkákra 
vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és minőségben, a Szerződésben 
meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a Szerződésben meghatározott 
mennyiségben történő elvégzésére. A Vállalkozó feladata a körültekintő munkavégzéséhez a szükséges 
mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges 
közműkiváltások elkészítése. 
 
Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá, hogy kivitelezési munkálatok befejezését követően a 
szerződés tárgyát képező  munkáról  minősítési dokumentációt készít, mely az alábbi elemekből 
tevődik össze: 

- kivitelezői nyilatkozat, 
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 
- a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai, 
- a beépített anyagok alkalmassági vizsgálatai,  
- a beépítéskor készült független labor által elvégzett minősítő vizsgálatok 

jegyzőkönyvei, 
- megvalósulási terv készítése, vagy készíttetése dwg (szerkeszthető) formátumban is, 
- közműüzemeltetők nyilatkozata,  
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5.1.2. A Vállalkozó a feladat elvégzése teljes időtartama alatt biztosítja a munka egészét irányító és a 
különféle szakmák tevékenységeit összehangoló munkahelyi vezető jelenlétét. A Vállalkozó köteles a 
munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni. 
 
5.1.3. A Vállalkozó köteles a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai 
összetételű szakembert biztosítására. 
 
5.1.4. A Vállalkozó biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos, a használathoz szükséges 
és érvényes dokumentumokkal rendelkező gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket 
megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban. 
 
5.1.5. A Vállalkozó köteles a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a Megrendelő utasítása 
szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 
rendelet szerinti a tervekben megadott, műszaki teljesítménnyel bíró minőségű anyagot szolgáltatni. 
 
5.1.6. A Vállalkozó a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához elkészíti 
a szükséges dokumentumokat (állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, 
biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, 
megvalósulási terv, organizációs terv, ütemterv, gyártmány terv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a 
Megrendelő képviselője által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok), azoknak a 
Megrendelő általi jóváhagyásáról gondoskodik. 
 
5.1.7. A Vállalkozó a munka előrehaladását az építési naplóban folyamatosan dokumentálni. A 
Szerződő Felek az értékelések eredményét és a szükséges intézkedéseket az építési naplóban kötelesek 
rögzíteni. 
 
5.1.8. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. A tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó köteles a 
Megrendelővel előzetesen egyeztetni. A Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a tervtől eltérő 
kivitelezés tényét, a teljesítéseket és vizsgálatokat. Bejegyzéseket a helyszíni képviselettel 
megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. 
 
5.1.9. A Vállalkozó köteles a hibákat a Megrendelő által meghatározott határidőben történő 
kijavítására, jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni. 
 
5.1.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően az információk átadására, 
dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, ideértve a Megrendelő 
utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban. 
 
5.1.11. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 
munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását 
és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból, ami a Vállalkozó tevékenysége 
következtében keletkezik. 
 
5.1.12. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 
befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. Ezen 
kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is vonatkozik. 
 
5.1.13. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés szerinti munkálatok 
szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy azokat a Vállalkozó 
elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza. 
 
5.1.14.  A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt készíteni. 
A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a javított, de még el nem 
takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket. 
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5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált hibákról 
tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan hibát hárít el, amely nem 
tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak ellenértékét Megrendelőtől nem 
követelheti. 
 
5.1.16. A Vállalkozó köteles a megvalósulási tervet a Megrendelő által kért program felhasználásával 
elektronikus formában elkészíteni, és azt négy nyomtatott példányban és kettő példány (*.dwg és 
*.pdf) elektronikus adathordozón a Megrendelőnek átadni. 
 
5.1.17. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik félnek 
okozott kárért. 
 
5.1.18. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 
társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül írásban bejelenteni a Megrendelő 
részére. 
 
5.1.19. A Vállalkozó a következő szakembert köteles bevonni a szerződés teljesítésébe: 
- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, közlekedési építmények szakterületen érvényes, a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ/R közlekedési építmények szakterület 
részszakterületen érvényes, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal 
rendelkező szakember: ……………………………………… 
A fentiekben megjelölt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése előírásainak megfelelően 
lehetséges. 
 
5.2. A Megrendelő kötelezettségei 
 
5.2.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozónak határidőben átadni. 
 
5.2.2. A Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek szerint jár el. 
 
5.2.3. A Megrendelő az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó által kiállított alakilag és formailag 
hibátlan számlája alapján az ellenérték megfizetésére. 
 
6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 
 
6.1. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 
határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden olyan 
utasítását végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít 
el vagy enyhít. 
 
6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a Szerződés 
4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület átadás-átvételét a 
Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges elektromos-, víz 
és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó a csatlakozás helyét a munkaterület átadás-
átvételi eljárás során a jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó kötelessége a részére átadott 
munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről gondoskodni. A Vállalkozó 
kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén kiépíteni, továbbá köteles a műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – a Szerződés szerinti műszaki tartalom kivételével – 
helyreállítani. 
 
6.3. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, útburkolatbontásra, 
forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szükség, úgy az ahhoz kapcsolódó 
engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal, útburkolatbontással, ideiglenes 
forgalomtechnikai terv készítésével, annak engedélyeztetésével, kitáblázásával kapcsolatos költségek a 
Vállalkozót terhelik. 
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6.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat végrehajtása 
során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a munkaterület átadás-
átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni bejárást tartanak, melynek 
megállapításait írásban rögzítik. 
 
6.5. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki hiányosságokkal 
kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy 
technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést és a projekt befejezését nem 
hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. 
A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az 
irányadó. 
 
6.6. A Vállalkozó építési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő az építési naplót legalább tíz (10) 
naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadók. 
 
6.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházás elvégzésével egyidejűleg az ingatlanon, 
ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a munka- és 
balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére külön hangsúlyt kell 
fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan együttműködni. 
 
6.8. A munkavégzés személyi feltételei 
 
6.8.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával 
alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 
 
6.8.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai összetételű 
irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, mennyiségi és minőségi 
ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 
 
6.8.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó elmulasztja, a 
Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó költségére, felelősségére, kockázatára 
történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó kapacitást biztosító 
gazdasági társasággal köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 
 
6.8.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka főszabály 
szerint munkát nem végezhet. 
 
6.9. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) 
bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és 
közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, 
hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és 
jogosítvánnyal, amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 
 
6.10. Az alvállalkozásba adás feltételei 
 
6.10.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni.  
Az ajánlatban megjelölt, alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet a következő: (adott 
esetben):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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Fent megjelölt szervezet(ek) szerződés teljesítésébe való bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), 
ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel együtt felelt meg. 
 
6.10.2. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor, illetőleg a szerződés teljesítése során a 
Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt Alvállalkozó helyett 
igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem 
nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 
igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya 
alatt. 
 
6.10.3. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
 
6.10.4. A Kbt. 138. § (1) bekezdésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való 
részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenértékéből. 
 
6.11. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, 
kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi balesetet a Megrendelő 
képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell folytatni mindazon eljárást – 
ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon értesítést, amelyet a hatályos 
jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a munkavédelmi, a 
munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni. 
 
6.12. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 
végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, egyidejű 
munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő érdekkörében 
munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi előírások megszegésével 
végzi. 
 
6.13. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a 
jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a 
Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő okozta. 
 
6.14. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban tartózkodhatnak. 
Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e személy(eke)t haladéktalanul 
köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, 
megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a 
Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 
 
6.15. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására 
és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és lebonyolítására. Üzemi 
balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek jelenteni. 
 
  
7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 
 
7.1. A Vállalkozó a munkát saját vagy az alvállalkozó üzemeltetésében levő gépek és berendezések (a 
továbbiakban: gép) felhasználásával végezheti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt 
feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő ellátásához szükséges saját vagy 
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alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a szükséges hatósági engedélyekkel bíró géppel 
rendelkezik. 
 
7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a gép karbantartásáról, üzemképessége 
biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek fenntartásáról. 
Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a gép munkaterületről történő 
eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely gép üzemképességének, biztonságos üzemeléshez 
szükséges jogi, hatósági előfeltételek megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a 
Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 
 
7.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó elmulasztja, a 
Megrendelő jogosult a hiányzó gépnek a Vállalkozó költségére történő pótlására. A Vállalkozó a 
Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó gépet biztosító gazdasági társasággal köteles a Szerződés 
feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 
7.4. A Vállalkozót a gép folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből származó felelősség 
a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi költségért 
és kárért a Vállalkozó felelős. 
 
7.5. A Vállalkozónak a géppel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a biztosító – üzemi 
baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelentenie kell. 
 
8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 
 
8.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat értik. 
 
8.2. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a minőségi 
kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, hogy minden 
beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja.  
 
8.3. Amennyiben a beépítés utáni ellenőrzés során derül ki, hogy a beépített anyag minősége, 
mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő 
előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének, mennyiségének elfogadása nem mentesíti. 
Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, 
ideértve a késedelemből, más vállalkozó munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. 
kapcsolatos károkat is. 
 
8.4. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban előírt 
feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes anyagokat csak arra jogosultsággal 
rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén a Megrendelő felé a jogosultságot 
igazolni kell. 
 
9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 
 
9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 
    
9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i) 

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám, e-
mail 

     
9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám, e-
mail 
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9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 

név beosztás cím 
 telefonszám, e-mail 

    
 
10. Teljesítés 
 
10.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgya szerinti munkákat a 4.2 
pontban írt részhatáridők és a 4.3. pontban előírt véghatáridőre vagy előtte, a Szerződésben 
meghatározottak szerint maradéktalanul, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, valamint a 
jogszabályokban előírtak szerint elvégezte. 
 
10.2. A Szerződés szerinti munkálatok teljes körű elkészültét követően, azok műszaki átadás-átvétele a 
4.3. pontban megjelölt teljesítési határidőben történik meg. A Megrendelő csak hiba- és hiánymentes 
teljesítést igazol, illetve vesz át, a szolgáltatás oszthatatlanságára tekintettel. 
 
10.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti kivitelezési munkák elkészültének időpontját öt nappal 
korábban írásban a Megrendelő felé készre jelenteni. A Vállalkozó készre jelentését követően a 
Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének feltétele, hogy  a Vállalkozó a Szerződés 4.2. pontjának 2. pontjában rögzített 
részhatáridőre a műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkálatokat teljes körűen elvégezte.  
 
10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő által 
megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt határidejét, 
továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait, amely nem haladhatja meg a 4.3 
pontban írt teljesítési véghatáridő időpontját. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását 
követően az átvételt, és a jótállási időszak kezdetét. 
 
10.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 
előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével 
befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítése esetén az 
elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 
 
10.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű 
őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását követően száll át. 
 
10.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a teljesítésigazolásig 
a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora részre jogosult az 
ellenszolgáltatásból. 
 
10.8. A Szerződés 4.3 pontjában írt véghatáridőre történő teljesítését igazoló teljesítésigazolást a 
Megrendelő készíti elő, a sikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv alapján. A dokumentum kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított 
képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 
 
10.9. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:……………………….. 
 
10.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:…………………… 
 
10.11. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
11. Hibás teljesítés 
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11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem megfelelő 
mennyiségben, minőségben végzi. 
 
11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 
haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni. 
 
11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 
megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba megfelelő 
minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a Vállalkozó veszélyezteti a 
befejezési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga vagy más vállalkozó igénybevételével – 
a Vállalkozó költségére – kijavíttatni. 
 
12. Számlázási, fizetési feltételek 
 
12.1. Megrendelő a Kbt. a 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó ajánlati ár 5 %-
ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó számára, a Vállalkozó által 
kibocsátott előleg bekérő alapján, erre irányuló, az ajánlattétel során jelzett vállalkozói igény esetén. A 
Vállalkozó az előlegbekérőt az építési munkaterület átadás-átvételét követő nyolc napon belül 
jogosult Megrendelő részére kiállítani és megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak Vállalkozó 
számláján történő jóváírását követő öt munkanapon belül számlát ki, amelyet megküld a 
Megrendelőnek. 
 
12.2. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének 
megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő tizenöt napon belül kerül sor. 
 
12.3. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt egy előlegszámla, két részszámla, továbbá a 
teljesítést követően egy göngyölített végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka teljes 
bekerülését tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott befejezési 
határidőben történő teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén. 
 
 időpont műszaki tartalom számla összege 
előlegszámla: az építési munkaterület 

átadás-átvételét követő 
8 napon belül 

 A szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás (a nettó 
Szerződéses ár) 5 %-a 

1. részszámla:  A munkaterület 
átadásától számított 52 
napon belül 

A szerződéses 
műszaki tartalom 
szerinti kivitelezési 
munkák elvégzésének 
50 %-os készültségi 
fokánál 

A szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás (a nettó 
Szerződéses ár) 50 %-a.  

2. részszámla: 
(kötbérterhes) 

A munkaterület 
átadásától számított 82 
napon belül 

A szerződéses 
műszaki tartalom 
szerinti kivitelezési 
munkák elvégzésének 
100 %-os készültségi 
fokánál 

A szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás (a nettó 
Szerződéses ár) 40 %-a. 

végszámla: 
(kötbérterhes) 

A munkaterület 
átadásától számított 118 
napon belül  

A sikeres műszaki 
átadás-átvétel 
lezárását és  a 
minősítési 
dokumentáció 
átadását követően.  

A szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás (a nettó 
Szerződéses ár) 10 %-a. 

 
Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.  
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Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
12.4. A számla benyújtásának feltételei: 
 
12.4.1. A Vállalkozó – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a rész- és a 
végszámlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A Vállalkozó köteles számláján – a jogszabályok 
által előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben megjelölt szerződésszámát is, e 
nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra jogosult visszaküldeni. Vállalkozó köteles a 
számlán feltüntetni az alábbi szöveget is:  
„Budapest X. kerület Kápolna utcai lakótelep burkolat felújítása (a Kápolna utca – Román utca – 
Cserkesz utca – Vaspálya utca által határolt területen)” 
 
12.4.2. A számlán feltüntetendő vevő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30., 
adószám: 10816772-2-42) 
 
12.4.3. A számlát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. címre kell 
benyújtani. 
 
12.4.4. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját 
teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a szerint bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 
Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó 
számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a Vállalkozó számlában megjelölt 
bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 
 
12.4.5 A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a Szerződés 12.3 pontjában 
meghatározott  részszámlák műszaki tartalmának megvalósulása esetén, illetve a Szerződés 10.3. 
pontjában írt teljesítés tényét igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre állását, 
illetve a kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumnak, nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási 
dokumentációt, a Megrendelő részére történő átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által 
készített, Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolást és az annak alapján három (3) példányban 
kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a 
teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan göngyölített végszámlát, az alábbi 
feltételek szerint. 
 
12.4.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 
ellenszolgáltatást teljesíteni. 
 
12.4.7. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki 
ezen számláikat a Vállalkozónak. 
12.4.8. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a vállalkozói teljesítést. 

12.4.9. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon 
belül utalja át a Vállalkozónak. 

12.4.10. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

12.4.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak másolatait. 

12.4.12. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában megjelölt, 
vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha a 
Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette, és ezt a Megrendelőnek 
hitelt érdemlő módon igazolja. 
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12.4.13. Ha a Vállalkozó a 12.4.10., 12.4.11. pontok szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 
Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.4.10., 12.4.11. pontok szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által 
bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

12.4.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka megvalósítása 
során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő szerződésben a jelen Szerződés 
12.4.11. és 12.4.12. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő rendelkezésekkel köti meg 
a Szerződést. 

12.4.15. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 
kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy 

c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 
ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az 
általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

12.4.16. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 
megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 
Megrendelővel szemben. 
 
12.4.17. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés 
b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles jelen szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé 
tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni. 
 
12.4.18. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi 
adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
12.4.19. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatja be. 
 
12.4.20. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 
ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés 
teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem 
engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 
faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett, a 
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a Szerződés 
azonnali hatályú felmondását eredményezheti.  
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13. A Szerződés biztosítékai  
 
13.1. A jótállási biztosíték 
 
13.1.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel minimum 36 
(harminchat) hónap + ……… hónap (az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra köteles, 
amelyet jótállási biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek szerint. 
 
13.1.2. Konzorcium esetén a jótállási biztosítéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség 
követelményének. 
 
13.1.3. A Konzorcium tagjai – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó módon – jogosultak saját 
megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a jótállási biztosítékot. 
 
13.1.4. A jótállási időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy jótállási 
biztosítékot a göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-ával megegyező mértékben, legkésőbb a 
végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan jótállási 
biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 
 
13.1.5. A jótállási biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a jótállási biztosíték mértékét 
meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól. A jótállási biztosíték részletekben is igénybe vehető. 
 
13.1.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási időszakban felmerült hibák esetében az érintett 
munkarészre vonatkozóan a jótállási időszak annak kijavításának átvételétől számítottan újra 
kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének megfelelő jótállási 
biztosítékot a jótállási időszak ily módon meghosszabbodott érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak 
biztosítania. 
 
13.1.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által kiállított bankgarancia 
biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel, oly módon, hogy a jótállási biztosíték lejárati (érvényességi) ideje a jótállási időszak 
lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának napjától számított harminc nap kell legyen. 
 
13.1.8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték a göngyölített végszámla nettó 
értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 
 
13.1.9. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén a terhelési 
értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a bankgarancia egy eredeti 
példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és az eredeti kötelezvény 
egy példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik. A ”Bank” kifejezés alatt adott 
esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a 
göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás 
útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű nyilatkozatot köteles adni, a Szerződés 13.1.4. pontjában 
rögzítetteknek megfelelően. 
 
13.1.10. A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a jótállás körébe 
tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – sem teljesítette. A jótállási biztosíték 
érvényességi határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy 
mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a jótállási biztosítéknak a 
kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 
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13.1.11. A jótállási időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 
melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 
 
13.1.12. A Megrendelő a jótállási időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére kiadni a 
jótállási igazolást. Amennyiben a jótállási időszak alatt hibajavítás történt, úgy a hibával érintett 
munkarész(ek) tekintetében a jótállási időszak ezen munkarész(ek) vonatkozásában a Szerződés 
13.1.6. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A jótállási időszakban javított munkarészekre 
vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a javított 
munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított jótállási időszak letelik. A Vállalkozó köteles jótállási 
biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 13.1.7. és 13.1.8. pontjaiban szabályozott bármely módon –  a 
jótállási időszak alatt történő hibajavítás tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-
a erejéig mindaddig amíg a  
 
13.1.6. pontban írt rendelkezés szerint meghosszabbított jótállási időszak letelik és a jótállási igazolás 
kiadható. 
 
13.1.13. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a végszámlából történő fedezeti (pénzügyi) 
visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel teljesítette, a jótállási 
biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő által történő kiadását követő öt (5) 
munkanapon belül átutalás útján kerül sor. Ha a 13.1.12. pontban írtak szerint a Szerződés tárgyát 
képező munka egésze tekintetében a jótállási időszak leteltét követően a jótállási igazolás nem adható 
ki, mert hibajavítás történt, a Megrendelő jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő 
bankszámlájára befizetett óvadékból, a hibával érintett munkarész(ek) értéke 5 %-ának megfelelő 
összeget visszatartani, mindaddig amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is a jótállási időszak 
letelik és a jótállási igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 
vagy készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján teljesítette, úgy a jótállási időszak 
alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett munkarészek értéke 5 %-ának megfelelő 
összeg erejéig köteles megújított bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, mindaddig, amíg a 
jótállási időszak letelik és a Jótállási Igazolás kiadható. 
 
13.2. A szavatosság 
 
13.2.1. A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően a Ptk. 6: 
159. §-ban foglalt rendelkezés alapján minimum 24 (huszonnégy) hónap + ……… hónap (az 
ajánlatban foglaltaknak megfelelően) szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. A szavatossági 
időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére szavatossági biztosítékot bocsátani, a 
göngyölített végszámla nettó értékének 2,5 %-ával megegyező mértékben, legkésőbb a jótállási 
biztosíték lejárta előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan szavatossági biztosítékot, amely a 
Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 
 
13.2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági időszakban felmerült hibák esetében az érintett 
munkarészre vonatkozóan a szavatossági időszak annak kijavítása átvételétől újrakezdődik. A 
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének megfelelő szavatossági 
biztosítékot a szavatossági időszak meghosszabbított érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak 
biztosítania. 
 
13.2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által kiállított bankgarancia 
biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel, oly módon, hogy a szavatossági biztosíték lejárati (érvényességi) ideje a szavatossági 
időszak lejáratának napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 
 
13.2.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szavatossági biztosíték a göngyölített végszámlából 
történő fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető, amennyiben Vállalkozó a jótállási 
biztosítékot is fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában nyújtotta. Ez esetben a Vállalkozó köteles 
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cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni a jótállási határidő lejáratát megelőző harminc (30) napon belül. E 
nyilatkozat megtétele a jótállási igazolás kiadásának feltétele. Amennyiben Vállalkozó a szavatossági 
biztosítékot a fentiek szerint szolgáltatta, a Megrendelő a jótállási biztosíték és a szavatossági 
biztosíték különbözeteként jelentkező fedezeti (pénzügyi) visszatartás összegét köteles tizenöt napon 
belül a Vállalkozó számlájára átutalni. 
 
13.2.5. A szavatossági biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés (óvadék), 
bank által kiállított bankgarancia biztosítása esetén a terhelési értesítő bank által hitelesített példánya, 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt 
esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a kötelezvény a Megrendelő részére 
történő átadásával történik. A „Bank” kifejezés alatt adott esetben a „Biztosító” megfelelően értendő. 
 
13.2.6. A Megrendelő jogosult a szavatossági biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a 
szavatosság körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette. A 
szavatossági biztosíték érvényességi határidején belül az Vállalkozónak a szavatosság körébe tartozó 
kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a 
szavatossági biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 
13.2.7. A szavatossági időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 
melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 
Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 
 
13.3. Kötbér 
 
13.3.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített befejezési határidő elmulasztása esetére késedelmi 
kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a Szerződés 4.2. pontjában 
meghatározott 2. részhatáridőhöz, valamint a 4.3. pontban meghatározott véghatáridőhöz képest 
történő szerződésszegése, mulasztásából bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét a 
Szerződő Felek a nettó Szerződéses ár, mint kötbéralapnak 1,5 %-ában határozzák meg a késedelem 
minden megkezdett naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a nettó ajánlati ár, mint vetítési 
alap 15 %-a. 
 
13.3.2. Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben 
rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett szerződéses ár nettó értékének, mint vetítési 
alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett naptári napja után, a kötbér maximuma a hibával 
érintett munkarész nettó ajánlati árának 15 %-a. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hibás 
teljesítési kötbér alkalmazása esetén is érvényesítheti a jótállási és szavatossági igényeit. 
 
13.3.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása, a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt 
felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses ár, mint kötbér alap 30 %-át kitevő összeg. 
 
13.3.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a következményi károkat 
is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 
 
13.4. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 
 
13.4.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább a Szerződésben szereplő 
befejezési határidőt kilencven nappal meghaladó érvényességű felelősségbiztosítással. A Vállalkozó 
előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 
2. számú melléklete. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 100 millió Ft/év és 15 
millió Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat 
tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő 
kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó 
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felelősségbiztosításának ki kell terjednie az építési - szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott 
kárra is. 
 
13.4.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a megfelelő 
biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, érvényességét a 
Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor 
vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a 
Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 
 
13.4.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási kötelezettséget – a 
Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 
 
14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása 
 
14.1. A Szerződés a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői általi aláírásának napján lép hatályba.  
 
14.2. A Szerződés megszűnése: 
 
14.2.1 A Szerződés megszűnik bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén, valamint bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével 
 
14.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 

a) a Vállalkozó 4.3 pontjában meghatározott teljesítési határidővel 10 (tíz) napot meghaladó 
késedelembe esik.  

b) a Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, faktorálására, 
zálogjog alapítására a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. E rendelkezések 
megszegése a Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 

c) a Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának kiegyenlítésével – az 
írásbeli fizetési felszólítást követően – negyvenöt napot meghaladó késedelembe esik. 

 
14.2.4. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 
 
14.2.5. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon – ha: 
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
14.2.6. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
14.2.7. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 
társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül írásban bejelenteni a Megrendelő 
részére. 
 
14.2.8. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban módosíthatják. 
 
15. Üzleti titok, közérdekű adatok 
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15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak átadott 
információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, 
sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehetővé. 
 
15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a 
megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 
 
16. Egyéb rendelkezések 
 
16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerződés megfelelő teljesítésében érdekeltek, 
ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű 
gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy tevékenységtől, amely a 
Szerződés teljesítését gátolná vagy veszélyeztetné. 
 
16.2. A Szerződő Felek elsősorban elektronikus levél formájában tartják egymással a kapcsolatot. A 
Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezett 
tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 
haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 
tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 
nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár 
enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési 
napló útján teszik meg. 
 
16.3. A Szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből négy 
példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés aláírását megelőzően 
keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, amennyiben a Szerződő Felek 
szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a Szerződés ellentmondása esetén a 
Szerződés rendelkezései az irányadók. A Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 
 
16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 
békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem vezetne 
eredményre, úgy a Szerződő Felek a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
rendelkezéseinek alkalmazását kötik ki. 
 
16.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó 
nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra); 
2. számú melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata. 

 
16.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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Budapest, 2018.…... …………………….. 

 

  ………………………………                            ………………………………….. 

 Megrendelő            Vállalkozó 
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