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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 (a továbbiakban: Szerződés) 

amely létrejött egyrészről a 

cégnév:  Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

cégjegyzékszám: 01-10-042140 

adószám:  10816772-2-42 

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 

számlaszám: 11794008-20508524-00000000 

képviseli: Szabó László vezérigazgató  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

cégnév:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

számlavezető bank:  

számlaszám:   

képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételek szerint: 

1. Előzmények   

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) – (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 

„Liget téri (1102 Budapest, Kápolna utca 2., Hrsz.: 41464/8) Szolgáltatóház bontása utáni 

környezetrendezés, közpark létesítése” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a 

Vállalkozó. 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a Szerződés 1.1. 

pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A 

közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, (akkor is, ha 

azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az Ajánlattételi 

felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum (illetve azok esetleges módosításai), továbbá a 

Kiegészítő tájékoztatások. 

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a 

Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés 

részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

2. A Szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Liget téri (1102 Budapest, 

Kápolna utca 2., Hrsz.: 41464/8) Szolgáltatóház bontása utáni környezetrendezés, közpark 

létesítése” tárgyú munka teljes körű, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, terv 

szerinti elkészítését a Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező (1. melléklet) 

Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési Dokumentum, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata 

szerint. 

A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, 

működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény, tereptárgy, épület 

megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden 

olyan építészeti, épületgépészeti, elektromos, közmű és egyéb munkát, beleértve a 
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komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a 

vonatkozó szabványoknak, hatósági előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban előírt 

feltételek alkalmazáshoz. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az általa szállított rendszerek, 

berendezések, eszközök a Megrendelő meglévő rendszereivel összekapcsolhatók legyenek, 

azokkal együtt tudjanak működni. 

2.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munka 

végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges 

mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az 

Ajánlati Árat ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az 

építési helyszín ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a 

kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához 

szükséges kivitelezési munkákat, valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 

2.3. A Vállalkozó minderre tekintettel elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában 

későbbiek során felismert esetleges hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően 

nem hivatkozhat, s ilyen alapon igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A 

Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely az 

ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes 

ajánlatában olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a fenti szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem jelzett. 

2.4. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a 

Szerződés tárgya szerinti feladat komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

megvalósításához szükségesek, ideértve a Szerződés 5.1.6. pontjában rögzített dokumentumok 

elkészítését, beszerzését és a Megrendelőnek történő átadását is. A kivitelezés során a 

Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan kivitelezési és járulékos munkát, beleértve a 

komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a 

vonatkozó szabványoknak, hatósági és közmű előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban 

előírt feltételek alkalmazásához. 

2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Szerződésben, 

illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően 

hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes 

ajánlatában megadott ajánlati árát nem növelik. 

2.6. A Szerződés tárgyát képező munka építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött beruházás, 

ugyanakkor Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján E-

napló vezetésére köteles. 

Vállalkozó továbbá - a szerződésszerű teljesítés érdekében - köteles beszerezni a beruházással 

érintett releváns szakhatóságok jóváhagyását az elvégezett munkák tekintetében és mindezek 

alapján köteles az építésügyi hatóságtól megkérni a hatósági igazolványt és/vagy bizonyítványt 

a beruházás befejezésekor. 

 

3. Szerződéses ár 

3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való teljesítése 

esetére a Szerződő Felek a Vállalkozó Ajánlati Árát, mint egyösszegű fix egységárakon alapuló 

átalányárat fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: Szerződéses Ár) a Vállalkozó 

Ajánlati Ára képezi. 

 
Nettó Szerződéses Ár (nettó Ft) …………………,- Ft 

ÁFA 27%: …………………,- Ft 

Bruttó Szerződéses Ár: …………………,- Ft 
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azaz: bruttó …………………………………………………. forint. 

3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

3.3. Az Ajánlati Ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár fix egységárakon alapuló átalányár. A Vállalkozó az 

Ajánlati Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű 

megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok 

megvalósítására. 

3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 

azon tételek esetében melyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a 

szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező 

feladatok kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses 

kötelezettségek teljesítéséhez. 

3.5. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó az árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat) 

semmiféle jogcímen nem emelheti. 

        4. A teljesítési határidő, teljesítés helye  

4.1. Kezdés: A munkaterület a szerződés hatálybalépését követő 2 munkanapon belül kerül 

átadásra.  

 

4.2. Teljesítési határidők:  

 

4.2.1. Részhatáridő: A munkaterület átadásától számított 55 naptári napon belül A 

szerződéses műszaki tartalom 50%-os készültségi fokánál – Alépítményi munkák befejezése 

(kötbérterhes) 

 

4.3. Befejezési határidő A munkaterület átadásától számított 100 naptári napon belül –  A 

szerződéses műszaki tartalom 100%-os készültségi fokánál, a műszaki átadás-átvétel lezárását 

követően 

 

4.4. Teljesítés helye: 1102 Budapest X. kerület, Kápolna utca 2. 

5. Általános rendelkezések 

           A Vállalkozó 

5.1. A Vállalkozó fő kötelezettségei 

5.1.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, 

hatályos jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó 

részére átadott és általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a 

Szerződés szerinti munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban 

és minőségben, a Szerződésben meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a 

Szerződésben meghatározott mennyiségben történő elvégzése. A Vállalkozó feladata a 

körültekintő munkavégzéséhez a szükséges mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés 

szerinti munkák elvégzéséhez szükséges közműkiváltások elkészítése. 

5.1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzése teljes időtartama alatt 

olyan, a Szerződésben nevesített munkahelyi vezetőt biztosítson, aki a munka egészét irányítja 

és a különféle szakmák tevékenységeit összehangolja. A Vállalkozó köteles a munkahelyi 

vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni. 

5.1.3. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges 

megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől 

annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. 

5.1.4. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges 

biztonságos, a használathoz szükséges és érvényes dokumentumokkal rendelkező 
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gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, 

összetételben, kapacitásban biztosítsa a munka megkezdésétől, annak teljes folyamatán 

keresztül a befejezésig. 

5.1.5. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése vagy az ütemezéstől 

eltérően a Megrendelő utasítása szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti a tervekben megadott, műszaki 

teljesítménnyel bíró minőségű anyagot szolgáltasson. 

5.1.6. A Vállalkozó fő kötelessége továbbá, hogy a tevékenysége, munkavégzése 

megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok 

(állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és 

egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, megvalósulási 

terv, organizációs terv, ütemterv, gyártmány terv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a 

Megrendelő képviselője által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok, stb.) 

elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása, igazoltatása. 

5.1.7. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, a munka haladását értékelje, erről hetente 

jelentés (építési naplóba történő bejegyzés) formájában tájékoztassa a Megrendelőt. A 

Szerződő Felek az értékelések eredményét és a szükséges intézkedéseket az építési naplóban 

kötelesek rögzíteni. 

5.1.8. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24/A §-a előírásainak megfelelően E-

napló (továbbiakban: napló) vezetésére köteles, A Vállalkozó Építési Naplót (a továbbiakban: 

napló) a naplót munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő 

által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a 

Megrendelővel egyezteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés 

szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat.  Az építőipari kivitelezési tevékenység ideje alatt a 

Megrendelő, illetve megbízása alapján a műszaki ellenőr a beruházást folyamatosan ellenőrzi, 

és a naplóban észrevételeit, megállapításait rögzíti. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni 

képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. A 

szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. A napló az 

építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről való 

levonulás időpontjának rögzítésével zárul le. 

5.1.9. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy az általa, illetve a Megrendelő által feltárt, 

megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg 

jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen. 

5.1.10. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása, dokumentációk 

(bizonylatok, minősítések stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő mennyiségben és formában 

történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy 

jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelő utasításainak betartását a minőségbiztosítással 

kapcsolatban. 

5.1.11. A Vállalkozó fő kötelezettsége megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a 

környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, 

közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb 

okból, ami a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 

5.1.12. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 

befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. 

Ezen kötelezettség a Vállalkozó Alvállalkozóira is vonatkozik. 

5.1.13. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti 

munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy 

azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza. 
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5.1.14. A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt 

készíteni. A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a 

javított, de még el nem takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket. 

5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált 

hibákról tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan hibát hárít 

el, amely nem tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak ellenértékét 

Megrendelőtől nem követelheti. 

5.1.16. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá a megvalósulási terv elkészítése elektronikus 

program felhasználásával. Továbbá a megvalósulási tervek négy (4) példány nyomtatott és 

kettő (2) példány elektronikus adathordozón történő átadása a Megrendelő részére. 

5.1.17. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik 

félnek okozott kárért. 

5.1.18. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 

követően a 312/2012. (XI.08.) Korm. rendelet szerinti hatósági bizonyítvány beszerzése az 

illetékes építési hatóságtól.  

5.1.19. Vállalkozónak a Szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz 

szükséges tárgyaló helyiséget. 

5.2. A Megrendelő fő kötelezettsége 

5.2.1. A Megrendelő fő kötelezettsége a munkaterületnek a Szerződésben rögzített határidőben 

történő átadása a Vállalkozó részére. 

5.2.2. A Megrendelő fő kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek 

szerint eljárni. 

5.2.3. A Megrendelő fő kötelezettsége az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó esedékes 

számlájának határidőben és hiánytalanul történő kifizetése. 

 

6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 

6.1. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 

határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden 

olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban keletkező kárt, vagy más 

károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít. 

6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a 

Szerződés 4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület 

átadás-átvételét a Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez 

szükséges elektromos-, víz és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó a csatlakozás 

helyét a munkaterület átadás-átvételi eljárás során a jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó 

kötelessége a részére átadott munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről 

gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén kiépíteni, 

továbbá köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – a Szerződés 

szerinti műszaki tartalom kivételével – helyreállítani. 

6.3. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, 

útburkolatbontásra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szükség, úgy az 

ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal, 

útburkolatbontással, ideiglenes forgalomtechnikai terv készítésével, annak engedélyeztetésével, 

kitáblázásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

6.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat végrehajtása 

során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a munkaterület átadás-

átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni bejárást tartanak, 

melynek megállapításait írásban rögzítik. 
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6.5. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 

hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, 

mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést és 

a projekt befejezését nem hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a 

Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A 

vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az irányadó. 

6.6. A Vállalkozó e-építési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő az építési naplót legalább 

tíz (10) naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

előírásai az irányadók. 

6.7. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a kapcsolatot elsősorban írásban tartják. 

6.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező munkák elvégzésével 

egyidejűleg az ingatlanon, ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, 

ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére 

külön hangsúlyt kell fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan 

együttműködni. 

6.9. A munkavégzés személyi feltételei. 

6.9.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok 

szigorú betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 

6.9.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai 

összetételű irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 

6.9.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 

elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó költségére, 

felelősségére, kockázatára történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon 

pótolt hiányzó kapacitást biztosító gazdasági társasággal köteles a Szerződés 

feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

6.9.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka 

főszabály szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok 

betartása mellett a Megrendelői írásos utasítása vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján 

kerülhet sor. 

6.10. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) 

bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és 

közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll 

azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel 

és jogosítvánnyal, amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

6.11. Az alvállalkozásba adás feltételei 

 
6.11.1. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

Ajánlatkérőnek valamennyi olyan – akár a korábban megjelölt Alvállalkozó helyett igénybe 

venni kívánt – alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a felhívásban meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt. 

6.11.2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 
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6.11.3. A Kbt. 138. § (1) bekezdésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített 

aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés 

teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 

Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

6.12. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, 

kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi 

balesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell 

folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon 

értesítést, amelyet a hatályos jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a 

Megrendelőnek a munkavédelmi, a munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért 

felelős személyt írásban bejelenteni. 

6.13. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 

végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, egyidejű 

munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő 

érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi 

előírások megszegésével végzi. 

6.14. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy 

a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a 

Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő 

okozta. 

6.15. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban 

tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e 

személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő felhívására 

eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a munkaképes 

állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő 

képviselőjének döntése irányadó. 

6.16. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és 

lebonyolítására. Üzemi balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az 

illetékes szerveknek jelenteni. 

  

7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

7.1. A Vállalkozó a munkát saját vagy az Alvállalkozó üzemeltetésében levő gépek és 

berendezések (a továbbiakban: Gép) felhasználásával végezheti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 

Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő 

ellátásához szükséges saját vagy alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a szükséges 

hatósági engedélyekkel bíró Gépekkel rendelkezik. 

7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gépek karbantartásáról, üzemképességük 

biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 

fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a Gép 

munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely Gép 

üzemképességének, biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 

megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének 

döntése irányadó. 

7.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 

elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó Gépnek a – Vállalkozó költségére történő –

pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó Gépet biztosító 

gazdasági társasággal köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést 

kötni. 
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7.4. A Vállalkozót a Gépek folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből származó 

felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő 

valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

7.5. A Vállalkozónak a Gépekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a biztosító – 

üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelentenie kell. 

 

8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

8.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat 

értik. 

8.2. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a 

minőségi kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, 

hogy minden beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja. 

Minden anyag esetében a Megrendelő fenntartja annak a jogát, hogy a megrendelés előtt annak 

színét, megjelenését jóváhagyja. Az ezzel kapcsolatos minden költség a Vállalkozót terheli. A 

Vállalkozó köteles minden lényeges anyagról és berendezésről a Megrendelő részére – kellő 

időben, előzetesen – mintákat bemutatni, jóváhagyási dokumentációt összeállítani és átadni, és 

azokat írásban elfogadtatni. A mintabemutatási eljárást – általában – a Vállalkozónak kell, a 

határidőknek megfelelő időben kezdeményeznie. A mintabemutatás sorrendjéről a Szerződő 

Felek folyamatosan egyeztetnek. 

8.3. Amennyiben az anyagok beépítését a Vállalkozó végzi, és a beépítés utáni ellenőrzés során 

derül ki, hogy a beépített anyag minősége és/vagy mennyisége nem megfelelő, az ezzel 

kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő előzetes ellenőrzésének 

lefolytatása, az anyag minőségének és/vagy mennyiségének elfogadása nem mentesíti. Az 

esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, 

ideértve a késedelemből, és/vagy más vállalkozók munkájának ellehetetlenítésével, 

késedelmével stb. kapcsolatos károkat is. 

8.4. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban 

előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes anyagokat csak 

arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén a Megrendelő 

felé a jogosultságot igazolni kell. 

 

9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 

9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 
    

9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i) 

név szakág 
nyilvántartási 

szám 
cím telefonszám, e-mail 

     

     

9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág 
nyilvántartási 

szám 
cím telefonszám, e-mail 

     

     

9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 
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név beosztás 
cím 

 
telefonszám, e-mail 

    

10. Teljesítés 

10.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgya szerinti munkákat a 

4.2.1 pontban előírt részhatáridőre, és a 4.3 pontban előírt befejezési határidőre vagy előtte, a 

Szerződésben meghatározottak szerint maradéktalanul, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, 

valamint a jogszabályokban előírtak szerint elvégezte. 

10.2. A Szerződés szerinti munkálatok teljes körű elkészültét követően, azok műszaki átadás-

átvétele a 4.3. pontban megjelölt teljesítési határidő szerint történik meg. A Megrendelő csak 

komplett, hiba- és hiánymentes teljesítést igazol, illetve vesz át, a szolgáltatás 

oszthatatlanságára tekintettel. 

10.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját legalább 

tizenöt (15) nappal korábban írásban a Megrendelő felé készre jelenteni. A Vállalkozó készre 

jelentését követően a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy az eljárás kezdetét megelőzően  legalább 

tizenöt (15) nappal a Megrendelő megkapja a megvalósulási terveket, gyártmányterveket, a 

teljesítmény nyilatkozatokat, a kivitelezői nyilatkozatokat, felelős műszaki vezetői 

nyilatkozato(ka)t, a minőséget igazoló dokumentumokat, a minősítő iratokat, a beépített 

berendezések garanciajegyeit, beüzemelési jegyzőkönyvet, oktatási jegyzőkönyveket stb. A 

Vállalkozó köteles ezeket összefűzött, rendszerezett, tartalomjegyzékkel összeállított módon 

elkészíteni. 

10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 

megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő által 

megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt 

határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a 4.3 pontban írt befejezési határidő, továbbá a 

Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 

Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt, és a jótállási időszak (a továbbiakban: Jótállási 

Időszak) kezdetét. 

10.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 

előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes 

átvételével befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas 

teljesítése esetén az elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 

10.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű 

őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követően száll át. 

10.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a 

teljesítésigazolásig a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora 

részre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

10.8. A Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a Megrendelő készíti elő, a sikeresen 

lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. 

A dokumentum kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes 

aláírásával érvényes. 

10.9. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………… (tel:, e-

mail:). 

10.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………...(tel:, e-mail:). 

10.11. A Megrendelő rögzíti, hogy előteljesítést elfogad. 

11. Hibás teljesítés 
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11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem megfelelő 

mennyiségben, minőségben végzi. 

11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 

haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen 

befejezni. 

11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 

nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba 

megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a Vállalkozó 

veszélyezteti a befejezési/részteljesítési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga 

és/vagy más vállalkozó igénybevételével – a Vállalkozó költségére – kijavíttatni.  

12. Számlázási, fizetési feltételek 

12.1. Megrendelő a Kbt. a 135. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó 

Szerződéses Ár 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó 

számára, erre irányuló vállalkozói igény esetén, melynek vonatkozásában Vállalkozó az 

ajánlattétel során köteles nyilatkozni.  Előleg folyósítása esetén, Vállalkozó előleg számláját a 

4.1 pontban meghatározott teljesítési határidő kezdő időpontját követő 8 napon belül jogosult 

Megrendelő részére kiállítani és megküldeni, figyelemmel a számla benyújtásának feltételeire 

vonatkozó – jelen Szerződésben az alábbiakban szabályozásra kerülő – feltételek betartása 

mellett.  

Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének 

megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.  

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a teljesítést követően egy (1) előlegszámla, 1 (egy) 

db részszámla, továbbá a teljesítést követően a göngyölített elszámoló végszámla (mely a 

Szerződés tárgya szerinti munka teljes bekerülését tartalmazza) alapján számított végszámla 

benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott befejezési határidőben történő 

teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén. 

 

számlák időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla 

A szerződés hatályba 

lépését követő 8 napon 

belül 

  

A szerződés szerinti –

ÁFA nélkül számított – 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Szerződéses ár) 30 %-a 

1. részszámla  

(kötbérterhes) 

A munkaterület átadásától 

számított 55 naptári nap 

A szerződéses műszaki 

tartalom szerinti munkák 

50%-os készültségi 

fokánál (alépítményi 

munkák befejezése) 

A szerződés szerinti –

ÁFA nélkül számított – 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Szerződéses Ár) 30 %-a.  

végszámla  

(kötbérterhes) 

A munkaterület átadásától 

számított 100 naptári nap 

A szerződéses műszaki 

tartalom szerinti munkák 

100%-os készültsége, a 

sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását 

követően. 

A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és áfa nélkül 

számított – 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Szerződéses Ár) 70 %-a.   
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Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

 12.2. A számla benyújtásának feltételei: 

 12.2.1. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás 

beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A Vállalkozó 

tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy köteles számláján – a jogszabályok által előírt 

adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben megjelölt szerződésszámát is, e 

nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra jogosult visszaküldeni.  Vállalkozó 

köteles a számlán feltüntetni az alábbi szöveget is „Liget téri (1102 Budapest, Kápolna utca 2., 

Hrsz.: 41464/8) Szolgáltatóház bontása utáni környezetrendezés, közpark létesítése”. 

 A számla befogadási helye a Megrendelő székhelye. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) 

Számlakezelés, I. emelet 108. 

 12.3. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját 

teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a szerint 

bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

  Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén Megrendelő a vállalkozói díjat 

(Szerződéses ár) a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a 

Vállalkozó számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 

 12.4. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtása során, azaz a Szerződés 12.1 

pontjában meghatározott részszámlájához tartozó műszaki tartalom megvalósítását követően, 

nyújthatja be,  a Megrendelő által készített, Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolást és az 

annak alapján három (3) példányban kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és 

tartalmilag hibátlan  részszámláját, továbbá a Szerződés 10.3. pontjában írt a teljesítés tényét 

igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre állását, illetve a kivitelezéssel 

kapcsolatos összes dokumentumnak, nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási dokumentációt, a 

Megrendelő részére történő átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által készített, 

Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolással együtt három (3) példányban kiállított, cégszerűen 

aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással 

egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan  göngyölített végszámláját. 

 12.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéshez alvállalkozót 

vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles 

az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

 12.6.  

12.6.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat, 

hogy állítsák ki ezen számláikat. 

12.6.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a vállalkozói 

teljesítést. 

12.6.3. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt (15) 

napon belül utalja át a Vállalkozónak. 

12.6.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

12.6.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak másolatait. 

12.6.6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában megjelölt, 

vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a 

Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette, 

és ezt a Megrendelőnek hitelt érdemlő módon igazolja. 
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12.6.7. Ha a Vállalkozó a 12.6.4. vagy 12.6.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 

Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.6.4. vagy 12.6.5. pont szerinti kötelezettségét 

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem 

jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 12.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka 

megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő szerződésben a 

jelen Szerződés 12.5. és 12.6. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő 

rendelkezésekkel köti meg a Szerződést. 

 12.8. Felek rögzítik, hogy az ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - 

visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 

ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 

alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az 

általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

 

12.9. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 

megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 

Megrendelővel szemben. 

12.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, 

illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A 

Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 

köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megbízót értesíteni. 

12.11. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi 

adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

12.12.  A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be. 

12.13. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 

ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés 

teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem 

engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 

faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett 

a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a 

Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 
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13. A Szerződés biztosítékai 

13.1. Teljesítési Biztosíték 

13.1.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését teljesítési biztosíték (a továbbiakban: Teljesítési 

Biztosíték) nyújtásával köteles biztosítani. A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a 3.1. 

pontban meghatározott nettó Szerződéses Ár 5 %-ának megfelelő összegben köteles nyújtani, 

a Szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a 

Teljesítési Biztosíték határidőben és megfelelő tartalommal történő szolgáltatása a Megrendelő 

részére. 

13.1.2. A Teljesítési Biztosíték teljesíthető az előírt mértékű pénzösszegnek a Megrendelő 

bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), átutalással, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

bank által nyújtott bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

13.1.3. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a 

Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen 

mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során. 

13.1.4. A Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen 

mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a 

Megrendelő azon jogát, hogy a Teljesítési Biztosítéknak a mulasztással vagy a 

szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. 

13.1.5. Amennyiben a Megrendelő a Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a 

Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése 

következtében kénytelen teljes egészében igénybe venni, úgy a Megrendelő jogosult a 

Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozat útján elállni. A Megrendelő a Teljesítési Biztosíték 

igénybevétele esetén, jogosult a továbbiakban a Szerződés más biztosítékait (pl. kötbérek) is 

érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. 

13.1.6. A Teljesítési Biztosítéknak a Szerződés tárgyát képező munka befejezését, azaz a 

sikeresen (hiba- és hiánymentesen) lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 

harmincadik (30) napjáig kell érvényesnek lennie. 

13.2. Jótállási Biztosíték 

13.2.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 24 

(huszonnégy) hónap  (+ ……… max. 12 hónap értékelési részszempont) jótállásra köteles, 

amelyet jótállási biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek 

szerint. 

13.2.2. Közös ajánlattétel esetén a Jótállási Biztosítéknak meg kell felelnie az 

egyetemlegesség követelményének. 

13.2.3. A közös ajánlattevők – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó módon – 

jogosultak saját megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a Jótállási Biztosítékot. 

13.2.4. A Jótállási Időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy 

Jótállási Biztosítékot a göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-ával egyenlő mértékben, 

legkésőbb a végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt. A Vállalkozó nem 

szolgáltathat olyan Jótállási Biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli 

igényérvényesítését korlátozná.  

13.2.5. A Jótállási Biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a Jótállási Biztosíték 

mértékét meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól. A Jótállási Biztosíték részletekben 

is igénybe vehető.  

13.2.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jótállási Időszakban felmerült hibák esetében az 

érintett munkarészre vonatkozóan a Jótállási Időszak annak kijavításának átvételétől 

számítottan újra kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész 



14 
 

értékének megfelelő Jótállási Biztosítékot a Jótállási Időszak ily módon meghosszabbodott 

érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 

13.2.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jótállási Biztosíték teljesíthető az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék),  átutalással,  bank 

által kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a Jótállási Biztosíték lejárati 

(érvényességi) ideje a Jótállási Időszak lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának 

napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 

13.2.8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Jótállási Biztosíték a göngyölített végszámla 

nettó értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 

13.2.9. A Jótállási Biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén a 

terhelési értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a bankgarancia egy 

eredeti példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és az 

eredeti kötelezvény egy példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik. 

A ”Bank” kifejezés alatt adott esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. Amennyiben a 

Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-val egyenlő 

mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű 

nyilatkozatot köteles adni, a Szerződés 13.2.4. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

13.2.10. A Megrendelő jogosult a Jótállási Biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a 

Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a jótállás 

körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette, és a Megrendelő 

a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A Jótállási Biztosíték érvényességi 

határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása 

önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a Jótállási Biztosítéknak a 

kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 

13.2.11. A Jótállási Időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 

melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 

13.2.12. A Megrendelő a Jótállási Időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére kiadni 

a jótállási igazolást. Amennyiben a Jótállási Időszak alatt hibajavítás történt, úgy a hibával 

érintett munkarész(ek) tekintetében a Jótállási Időszak ezen munkarész(ek) vonatkozásában a 

Szerződés 13.2.6. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A Jótállási Időszakban 

javított munkarészekre vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban az esetben 

kerülhet sor, ha a javított munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított Jótállási Időszak 

letelik. A Vállalkozó köteles Jótállási Biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 13.2.7. és 13.2.8. 

pontjaiban szabályozott bármely módon –  a Jótállási Időszak alatt történő hibajavítás 

tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-a erejéig mindaddig amíg a 

13.2.6. pontban írt rendelkezés szerint meghosszabbított Jótállási Időszak letelik és a jótállási 

igazolás kiadható.  

13.2.13. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a végszámlából történő fedezeti 

(pénzügyi) visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, 

átutalással teljesítette, a Jótállási Biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő 

által történő kiadását követő öt (5) munkanapon belül átutalás útján kerül sor. Ha a 13.2.12. 

pontban írtak szerint a Szerződés tárgyát képező munka egésze tekintetében a Jótállási Időszak 

leteltét követően a jótállási igazolás nem adható ki, mert hibajavítás történt, a Megrendelő 

jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő bankszámlájára befizetett óvadékból, a 

hibával érintett munkarész(ek) értéke 5 %-ának megfelelő összeget visszatartani, mindaddig 

amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is a Jótállási Időszak letelik és a jótállási 

igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot bankgarancia vagy 

készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján teljesítette, úgy a Jótállási Időszak 

alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett munkarészek értéke 5 %-ának 
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megfelelő összeg erejéig köteles megújított bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, 

mindaddig, amíg a Jótállási Időszak letelik és a Jótállási Igazolás kiadható. 

13.3. Szavatosság 

13.3.1. A Vállalkozó a Jótállási Időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően a 

Ptk. 6: 159. §-ban foglalt rendelkezés alapján 24 (huszonnégy) hónap  (+ ……… max. 12 

hónap értékelési részszempont) jótállásra köteles, amelyet jótállási biztosítékkal köteles 

biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek szerint. 

 A Szavatossági Időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy 

Szavatossági Biztosítékot a göngyölített végszámla nettó értékének 1%-ával egyenlő 

mértékben, legkésőbb a Jótállási Biztosíték lejárta előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan 

Szavatossági Biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

13.3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szavatossági Időszakban felmerült hibák esetén az 

érintett munkarészre vonatkozóan a Szavatossági Időszak annak kijavítása átvételétől 

újrakezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének 

megfelelő Szavatossági Biztosítékot a Szavatossági Időszak meghosszabbított érvényességi 

idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 

13.3.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szavatossági Biztosíték teljesíthető az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), átutalással, bank 

által kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a Szavatossági Biztosíték 

lejárati (érvényességi) ideje a Szavatossági Időszak lejáratának napjától számított 

harminc (30) nap kell legyen. 

13.3.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szavatossági Biztosíték a göngyölített 

végszámlából történő fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető, amennyiben 

Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot is fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában nyújtotta. Ez 

esetben a Vállalkozó köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni a jótállási határidő lejáratát 

megelőző harminc (30) napon belül. E nyilatkozat megtétele a jótállási igazolás kiadásának 

feltétele. Amennyiben Vállalkozó a Szavatossági Biztosítékot a fentiek szerint szolgáltatta, a 

Megrendelő a Jótállási Biztosíték és a Szavatossági Biztosíték különbözeteként jelentkező 

fedezeti (pénzügyi) visszatartás összegét köteles tizenöt (15) napon belül a Vállalkozó 

számlájára átutalni. 

13.3.5. A Szavatossági Biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén 

a terhelési értesítő bank által hitelesített példánya, biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt esetében pedig a biztosítási kötvény 

hiteles másolati példánya és a kötelezvény a Megrendelő részére történő átadásával történik. 

A ”Bank” kifejezés alatt adott esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. 

13.3.6. A Megrendelő jogosult a Szavatossági Biztosíték igénybevételére tekintett nélkül a 

Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a szavatosság 

körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette, és a Megrendelő a 

szavatosság körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A Szavatossági Biztosíték 

érvényességi határidején belül az Vállalkozónak a szavatosság körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy 

a Szavatossági Biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe 

vegye. 

13.3.7. A Szavatossági Időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot 

tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, 

amelyeket a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre 

megszüntetni. 

13.4. Kötbérek 
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13.4.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített rész és befejezési határidő elmulasztása 

esetére késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a 

Szerződés 4.2.1, illetve 4.3. pontjaiban meghatározott határidőkhöz képest történő 

szerződésszegése és/vagy mulasztásából bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi 

mértékét a Szerződő Felek a nettó Szerződéses Ár, mint kötbéralapnak 0,5 %-ában határozzák 

meg a késedelem minden megkezdett naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a 

nettó Szerződéses Ár, mint vetítési alap 15 %-a. 

13.4.2. A 13.4.1. és 13.4.3. pont szerinti kötbérek együttes maximális értéke nem haladhatja 

meg a nettó Szerződéses Ár 30 %-át. 

13.4.3. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 

megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési 

felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint kötbér alap 

30 %-át kitevő összeg. 

13.4.4. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a következményi 

károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben 

érvényesíteni. 

13.5. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 

13.5.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell minimum a Szerződésben 

szereplő befejezési határidőt kilencven (90) nappal meghaladó érvényességű 

felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes 

felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú melléklete. A felelősségbiztosítás 

minimális mértéke 120 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási 

kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási 

kötelezettsége nem várható, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés 

módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó felelősségbiztosításának ki kell terjednie az építési 

- szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott kárra is. 

13.5.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a 

megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás 

fennállását, érvényességét a Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési 

bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének 

megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a 

biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 

13.5.3. A teljesítésbe bevont Alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási 

kötelezettséget – a Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 

 

14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása 

14.1. A jelen Szerződés a Vállalkozó által a 13.1. pontban szabályozottak szerinti teljesítési 

biztosíték Megrendelő részére történő szolgáltatásával lép hatályba.   

 

14.2. A Szerződés megszűnik: 
 

14.2.1 bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén; 

Megrendelő felmondhatja a Szerződést – a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén; 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben a Vállalkozó 4.3. pontjában 

meghatározott teljesítési határidővel 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik. 

14.2.2 Vállalkozó felmondhatja a Szerződést a Megrendelő – alábbiakban 

meghatározott - súlyos szerződésszegése esetén;   
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- ha Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának 

kiegyenlítésével – fizetési felszólítást követően – 45 (negyvenöt) napot meghaladó 

késedelembe esik. 

14.2.3 bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 

14.3. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

14.4. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

14.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen 

szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 

során kizáró ok áll fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.6. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 

társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc (8) napon belül írásban bejelenteni a 

Megrendelő részére. 

14.7. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban módosíthatják. 

15. Üzleti titok, közérdekű adatok 

15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak átadott 

információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem 

szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. 

Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 

jogszabály nem teszi lehetővé. 

15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket 

a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és 

jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 

gazdálkodó szervezetnél. 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a Szerződés megfelelő 

teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, 

amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan 

magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 

16.2. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére 

címezve, ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 

haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 

tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 

nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár 

enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az 

építési napló útján teszik meg. 
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16.3. A Szerződés három (3), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 

melyből két (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés 

aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, 

amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a 

Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók. A Szerződésben 

megjelölt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 

békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem vezetne 

eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári perrendtartásról szóló 

2016.évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályozásának alkalmazását 

kötik ki. 

16.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell 

eljárni. 

 

16.6. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet(ek): 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési Dokumentum, valamint a 

Vállalkozó nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez 

csatolásra) 

2. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata 

 

16.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai, 

különös tekintettel, a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint, az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései az 

irányadók. 

 

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest, 2018. év                hó          nap 

 

Megrendelő                                        Vállalkozó 


