
Szerződéstervezet 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS1 

 (a továbbiakban: Szerződés)  

amely létrejött egyrészről a 

cégnév:  Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
cégjegyzékszám: 01-10-042140 
adószám:  10816772-2-42 
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11794008-20508524-00000000 
képviseli: Szabó László vezérigazgató  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

cégnév:  
székhelye:  
cégjegyzékszáma:  
adószáma:  
számlavezető bank:  
számlaszám:   
képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 

1. Előzmények   

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) – (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati lakások felújítása V. ütem” 
tárgyában, amelynek a(z) ….. rész:2 ………….. vonatkozásában nyertes ajánlattevője a 
Vállalkozó. 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a Szerződés 1.1. 
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A 
közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, (akkor is, ha 
azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az Ajánlattételi 
felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum (illetve azok esetleges módosításai), továbbá a 
Kiegészítő tájékoztatások. 

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a 
Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés 
részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

2. A Szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzati lakások felújítása V. ütem ….. rész: ………” tárgyú munka teljes 
körű, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, terv szerinti elkészítését a Szerződés 
és annak elválaszthatatlan részét képező (1. melléklet) Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési 
Dokumentum, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint. 

                                                   
1 A közbeszerzési eljárás elnevezése, és a Megrendelő szerződésszáma élőfejben kerül majd feltüntetésre a szerződés aláírásakor. 
2 Részenként kerül sor a szerződés megkötésére. 



A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, 
működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény, tereptárgy, épület 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden 
olyan építészeti, épületgépészeti, elektromos, közmű és egyéb munkát, beleértve a 
komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a 
vonatkozó szabványoknak, hatósági előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban előírt 
feltételek alkalmazáshoz. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az általa szállított rendszerek, 
berendezések, eszközök a Megrendelő meglévő rendszereivel összekapcsolhatók legyenek, 
azokkal együtt tudjanak működni. 

2.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munka 
végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges 
mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az 
Ajánlati Árat ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az 
építési helyszín ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a 
kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához 
szükséges kivitelezési munkákat, valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 

2.3. A Vállalkozó minderre tekintettel elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában 
későbbiek során felismert esetleges hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően 
nem hivatkozhat, s ilyen alapon igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A 
Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely az 
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a fenti szakmai gondosság 
mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem jelzett. 

2.4. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a 
Szerződés tárgya szerinti feladat komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósításához szükségesek, ideértve a Szerződés 5.1.6. pontjában rögzített dokumentumok 
elkészítését, beszerzését és a Megrendelőnek történő átadását is. A kivitelezés során a 
Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan kivitelezési és járulékos munkát, beleértve a 
komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a 
vonatkozó szabványoknak, hatósági és közmű előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban 
előírt feltételek alkalmazásához. 

2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Szerződésben, 
illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően 
hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában megadott ajánlati árát nem növelik. 

2.6. A Vállalkozó a tartalékkeret erejéig köteles elvégezni a Megrendelő által – a Szerződés 
tárgyát képező feladatok teljes körű megvalósítása érdekében – utólag megrendelt, különösen 
tervmódosítás miatt szükségessé váló munkákat is, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján 
pótmunkának minősülnek. 

2.7. A Szerződés tárgyát képező munka építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött beruházás, 
ugyanakkor Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján E-
napló vezetésére köteles. 

Vállalkozó továbbá - a szerződésszerű teljesítés érdekében - köteles beszerezni a beruházással 
érintett releváns szakhatóságok jóváhagyását az elvégezett munkák tekintetében és mindezek 
alapján köteles az építésügyi hatóságtól megkérni a hatósági igazolványt és/vagy bizonyítványt 
a beruházás befejezésekor. 
 



3. Szerződéses ár 

3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való 
teljesítése esetére a Szerződő Felek a Vállalkozó Ajánlati Árát, mint egyösszegű fix 
egységárakon alapuló átalányárat fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: Szerződéses 
Ár) a Vállalkozó Ajánlati Ára és annak 5 %-os mértékű tartalékkerettel növelt összege képezi. 

Felek rögzítik, hogy az ajánlatban benyújtott felolvasólapon megadott nettó összeg 
tartalmazza a tartalékkeretet, de a jelen szerződésben az alábbiak szerint történik az ár 
meghatározása.  

a) Nettó Ár (a továbbiakban Ajánlati ár) …………………,- Ft 
b) Tartalékkeret 5%: …………………,- Ft 
c) nettó Szerződéses Ár (a+b) …………………,- Ft 
ÁFA 27%: …………………,- Ft 
Bruttó Szerződéses Ár: …………………,- Ft 

 

azaz: bruttó …………………………………………………. forint. 

3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

3.3. A Megrendelő a pótmunkákra – az Ajánlati árra számított – nettó 5 %-os mértékű 
tartalékkeretet különít el, nettó …………….,- Ft összegben. A tartalékkeret terhére kizárólag a 
szerződésben részletezett szabályok szerint elrendelt pótmunka teljesítése esetén történhet 
kifizetés. 

3.4. Az Ajánlati Ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár fix egységárakon alapuló átalányár. A Vállalkozó az 
Ajánlati Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű 
megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 

3.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 
azon tételek esetében melyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a 
szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező 
feladatok kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses 
kötelezettségek teljesítéséhez. 

3.6. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó az árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat) 
semmiféle jogcímen nem emelheti. 

        4. A teljesítési határidő, teljesítés helye  

4.1. Kezdés: A munkaterület átadás-átvétel a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon 
belül.  

4.2. Befejezés: A munkaterület átadásától számított 120 nap. 

5. Általános rendelkezések 

           A Vállalkozó 

5.1. A Vállalkozó fő kötelezettségei 

5.1.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, 
hatályos jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó 
részére átadott és általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a 
Szerződés szerinti munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban 
és minőségben, a Szerződésben meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a 
Szerződésben meghatározott mennyiségben történő elvégzése. A Vállalkozó feladata a 
körültekintő munkavégzéséhez a szükséges mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés 
szerinti munkák elvégzéséhez szükséges közműkiváltások elkészítése. 



5.1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzése teljes időtartama alatt 
olyan, a Szerződésben nevesített munkahelyi vezetőt biztosítson, aki a munka egészét irányítja 
és a különféle szakmák tevékenységeit összehangolja. A Vállalkozó köteles a munkahelyi 
vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni. 

5.1.3. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges 
megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől 
annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. 

5.1.4. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges 
biztonságos, a használathoz szükséges és érvényes dokumentumokkal rendelkező 
gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, 
összetételben, kapacitásban biztosítsa a munka megkezdésétől, annak teljes folyamatán 
keresztül a befejezésig. 

5.1.5. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése vagy az ütemezéstől 
eltérően a Megrendelő utasítása szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe 
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti a tervekben megadott, műszaki 
teljesítménnyel bíró minőségű anyagot szolgáltasson. 

5.1.6. A Vállalkozó fő kötelessége továbbá, hogy a tevékenysége, munkavégzése 
megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok 
(állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és 
egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, megvalósulási 
terv, organizációs terv, ütemterv, gyártmány terv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a 
Megrendelő képviselője által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok, stb.) 
elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása, igazoltatása. 

5.1.7. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, a munka haladását értékelje, erről hetente 
jelentés (építési naplóba történő bejegyzés) formájában tájékoztassa a Megrendelőt. A 
Szerződő Felek az értékelések eredményét és a szükséges intézkedéseket az építési naplóban 
kötelesek rögzíteni. 

5.1.8. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24/A §-a előírásainak megfelelően E-
napló (továbbiakban: napló) vezetésére köteles, A Vállalkozó Építési Naplót (a továbbiakban: 
napló) a naplót munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles vezetni és Megrendelő 
által kijelölt helyen tartani. Az esetleges tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó a 
Megrendelővel egyezteti és azt a naplóban rögzíti. A naplóban kell rögzíteni a szerződés 
szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat.  Az építőipari kivitelezési tevékenység ideje alatt a 
Megrendelő, illetve megbízása alapján a műszaki ellenőr a beruházást folyamatosan ellenőrzi, 
és a naplóban észrevételeit, megállapításait rögzíti. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni 
képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. A 
szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül történik. A napló az 
építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési munkaterületről való 
levonulás időpontjának rögzítésével zárul le. 

5.1.9. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy az általa, illetve a Megrendelő által feltárt, 
megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg 
jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen. 

5.1.10. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő mennyiségben és formában 
történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy 
jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelő utasításainak betartását a minőségbiztosítással 
kapcsolatban. 

5.1.11. A Vállalkozó fő kötelezettsége megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a 
környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, 



közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb 
okból, ami a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 

5.1.12. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 
befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. 
Ezen kötelezettség a Vállalkozó Alvállalkozóira is vonatkozik. 

5.1.13. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti 
munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy 
azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza. 

5.1.14. A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt 
készíteni. A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a 
javított, de még el nem takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket. 

5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált 
hibákról tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan hibát hárít 
el, amely nem tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak ellenértékét 
Megrendelőtől nem követelheti. 

5.1.16. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá a megvalósulási terv elkészítése elektronikus 
program felhasználásával. Továbbá a megvalósulási tervek négy (4) példány nyomtatott és 
kettő (2) példány elektronikus adathordozón történő átadása a Megrendelő részére. 

5.1.17. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik 
félnek okozott kárért. 

5.1.18. A Vállalkozó a következő szakembereket köteles bevonni a szerződés teljesítésére: 
- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építési szakterületen érvényes, a 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal, vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) 
Korm. rendelet szerinti legalább MV-Ép/A, illetve ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 
szakember: …………………………………………………………………………………….. 
- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építménygépészeti  szakterületen érvényes, a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal, vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 
(XII. 5.) Korm. rendelet szerinti, fentiekkel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember: 
………………………………………………………………………………………………….. 
- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építményvillamossági szakterületen érvényes, a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉV, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki 
vezetői jogosultsággal , vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti, fentiekkel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 
szakember: ………………………………………………………………………………………
…………… 
A fentiekben megjelölt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése előírásainak 
megfelelően lehetséges. 
 

5.2. A Megrendelő fő kötelezettsége 

5.2.1. A Megrendelő fő kötelezettsége a munkaterületnek a Szerződésben rögzített határidőben 
történő átadása a Vállalkozó részére. 

5.2.2. A Megrendelő fő kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek 
szerint eljárni. 



5.2.3. A Megrendelő fő kötelezettsége az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó esedékes 
számlájának határidőben és hiánytalanul történő kifizetése. 

6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 

6.1. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 
határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden 
olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban keletkező kárt, vagy más 
károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít. 

6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a 
Szerződés 4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület 
átadás-átvételét a Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez 
szükséges elektromos-, víz és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó a csatlakozás 
helyét a munkaterület átadás-átvételi eljárás során a jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó 
kötelessége a részére átadott munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről 
gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén kiépíteni, 
továbbá köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – a Szerződés 
szerinti műszaki tartalom kivételével – helyreállítani. 

6.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat végrehajtása 
során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a munkaterület átadás-
átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni bejárást tartanak, 
melynek megállapításait írásban rögzítik. 

6.4. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 
hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, 
mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést és 
a projekt befejezését nem hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a 
Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A 
vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az irányadó. 

6.5. A Vállalkozó építési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő az építési naplót legalább 
tíz (10) naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
előírásai az irányadók. 

6.6. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a kapcsolatot elsősorban írásban tartják. 

6.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező munkák elvégzésével 
egyidejűleg az ingatlanon, ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, 
ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére 
külön hangsúlyt kell fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan 
együttműködni. 

6.8. A munkavégzés személyi feltételei. 

6.8.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok 
szigorú betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 

6.8.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai 
összetételű irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 

6.8.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 
elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó költségére, 
felelősségére, kockázatára történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon 
pótolt hiányzó kapacitást biztosító gazdasági társasággal köteles a Szerződés 
feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

6.8.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka 
főszabály szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok 



betartása mellett a Megrendelői írásos utasítása vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján 
kerülhet sor. 

6.9. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) 
bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és 
közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll 
azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel 
és jogosítvánnyal, amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

 

6.10. Az alvállalkozásba adás feltételei 

 
6.10.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. 
§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 
a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni.  
Az ajánlatban megjelölt, alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet a következő: (adott 
esetben):  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
Fent megjelölt szervezet(ek) szerződés teljesítésébe való bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 
 
6.10.2. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor, illetőleg a szerződés teljesítése során a 
Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt Alvállalkozó helyett 
igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni, amelyet az ajánlatában 
nem nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy 
az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró 
okok hatálya alatt. 

 
6.10.3. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

6.10.4. A Kbt. 138. § (1) bekezdésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 
nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés 
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a 
Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

6.11. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, 
kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi 
balesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell 
folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon 
értesítést, amelyet a hatályos jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek a munkavédelmi, a munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért 
felelős személyt írásban bejelenteni. 

6.12. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 
végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, egyidejű 
munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő 
érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi 
előírások megszegésével végzi. 

6.13. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy 
a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a 



Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő 
okozta. 

6.14. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban 
tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e 
személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő felhívására 
eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a munkaképes 
állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő 
képviselőjének döntése irányadó. 

6.15. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és 
lebonyolítására. Üzemi balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az 
illetékes szerveknek jelenteni. 

6.16. Pótmunka 
6.16.1. Ha a Szerződés teljesítése során pótmunka igény merül fel, úgy ezt a pótmunka 
felmerüléséről tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban közölni a másik szerződő 
Féllel. 

6.16.2. A Vállalkozó köteles a felmerült pótmunkáról tételes árajánlatot adni a Megrendelő 
részére, melynek elfogadása esetén azt a Megrendelő megrendeli a tartalékkeret terhére. 
Pótmunka elvégzésére kizárólag a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. 

6.16.3. Pótmunka elszámolására a nettó Ajánlati árra számított 5 %-os mértékű tartalékkeret 
terhére van lehetőség. 

6.16.4. A Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. 
Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a 
Megrendelő és a Vállalkozó közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét. 

6.16.5. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, a hibás teljesítésre 
stb. egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók. 

6.16.6. A tartalékkeret kimerülése esetén a további pótmunkák megrendelésére a Kbt. 141. §-a 
szerinti szerződésmódosítás alapján kerül sor. 

  

7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

7.1. A Vállalkozó a munkát saját vagy az Alvállalkozó üzemeltetésében levő gépek és 
berendezések (a továbbiakban: Gép) felhasználásával végezheti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő 
ellátásához szükséges saját vagy alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a szükséges 
hatósági engedélyekkel bíró Gépekkel rendelkezik. 

7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gépek karbantartásáról, üzemképességük 
biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 
fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a Gép 
munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely Gép 
üzemképességének, biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 
megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének 
döntése irányadó. 

7.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 
elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó Gépnek a – Vállalkozó költségére történő –
pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó Gépet biztosító 
gazdasági társasággal köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést 
kötni. 



7.4. A Vállalkozót a Gépek folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből származó 
felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő 
valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

7.5. A Vállalkozónak a Gépekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a biztosító – 
üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelentenie kell. 

8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

8.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat 
értik. 

8.2. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a 
minőségi kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, 
hogy minden beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja. 
Minden anyag esetében a Megrendelő fenntartja annak a jogát, hogy a megrendelés előtt annak 
színét, megjelenését jóváhagyja. Az ezzel kapcsolatos minden költség a Vállalkozót terheli. A 
Vállalkozó köteles minden lényeges anyagról és berendezésről a Megrendelő részére – kellő 
időben, előzetesen – mintákat bemutatni, jóváhagyási dokumentációt összeállítani és átadni, és 
azokat írásban elfogadtatni. A mintabemutatási eljárást – általában – a Vállalkozónak kell, a 
határidőknek megfelelő időben kezdeményeznie. A mintabemutatás sorrendjéről a Szerződő 
Felek folyamatosan egyeztetnek. 

8.3. Amennyiben az anyagok beépítését a Vállalkozó végzi, és a beépítés utáni ellenőrzés során 
derül ki, hogy a beépített anyag minősége és/vagy mennyisége nem megfelelő, az ezzel 
kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő előzetes ellenőrzésének 
lefolytatása, az anyag minőségének és/vagy mennyiségének elfogadása nem mentesíti. Az 
esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, 
ideértve a késedelemből, és/vagy más vállalkozók munkájának ellehetetlenítésével, 
késedelmével stb. kapcsolatos károkat is. 

8.4. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban 
előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes anyagokat csak 
arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén a Megrendelő 
felé a jogosultságot igazolni kell. 

9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 

9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 
    

9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i) 

név szakág nyilvántartási 
szám cím telefonszám, e-mail 

     
     

9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág nyilvántartási 
szám cím telefonszám, e-mail 

     
     

Felelős műszaki vezető 2. értékelési részszempont szerinti többlettapasztalata:….hónap 

9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 



név beosztás cím 
 

telefonszám, e-mail 

    

10. Teljesítés 

10.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgya szerinti munkákat a 
4.2. pontban előírt befejezési határidőre vagy előtte, a Szerződésben meghatározottak szerint 
maradéktalanul, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, valamint a jogszabályokban előírtak 
szerint elvégezte. 

10.2. A Szerződés szerinti munkálatok teljes körű elkészültét követően, azok műszaki átadás-
átvétele a 4.2. pontban megjelölt teljesítési határidő szerint történik meg. A Megrendelő csak 
komplett, hiba- és hiánymentes teljesítést igazol, illetve vesz át.   

10.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját tizenöt (15) 
nappal korábban írásban a Megrendelő felé készre jelenteni. A Vállalkozó készre jelentését 
követően a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy az eljárás kezdetét megelőzően tizenöt (15) 
nappal a Megrendelő megkapja a megvalósulási terveket, gyártmányterveket, a teljesítmény 
nyilatkozatokat, a kivitelezői nyilatkozatokat, felelős műszaki vezetői nyilatkozato(ka)t, a 
minőséget igazoló dokumentumokat, a minősítő iratokat, a beépített berendezések 
garanciajegyeit, beüzemelési jegyzőkönyvet, oktatási jegyzőkönyveket stb. A Vállalkozó köteles 
ezeket összefűzött, rendszerezett, tartalomjegyzékkel összeállított módon elkészíteni. 

10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 
megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő által 
megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt 
határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a 4.2. pontban írt befejezési határidő, továbbá a 
Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a 
Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt, és a jótállási időszak (a továbbiakban: Jótállási 
Időszak) kezdetét. 

10.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 
előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes 
átvételével befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas 
teljesítése esetén az elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 

10.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű 
őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárását követően száll át. 

10.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a 
teljesítésigazolásig a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora 
részre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

10.8. A Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a Megrendelő készíti elő, a sikeresen 
lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. 
A dokumentum kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes 
aláírásával érvényes. 

10.9. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:…………… (tel:, e-mail:). 

10.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………...(tel:, e-mail:). 

10.11. A Megrendelő rögzíti, hogy előteljesítést elfogad. 



Hibás teljesítés 

11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem megfelelő 
mennyiségben, minőségben végzi. 

11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 
haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen 
befejezni. 

11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 
nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba 
megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a Vállalkozó 
veszélyezteti a befejezési/részteljesítési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga 
és/vagy más vállalkozó igénybevételével – a Vállalkozó költségére – kijavíttatni.  

 

12. Számlázási, fizetési feltételek 

12.1. Megrendelő a Kbt. a 135. § (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó ajánlati ár 
30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó számára, A 
Vállalkozó által kibocsátott előleg bekérő alapján, melynek vonatkozásában Vállalkozó az 
ajánlattétel során nyilatkozatot tett.  A Vállalkozó az előlegbekérőt az építési munkaterület 
átadás-átvételét követő nyolc napon belül jogosult Megrendelő részére kiállítani és 
megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak Vállalkozó számláján történő jóváírását követő öt 
munkanapon belül számlát ki, amelyet megküld a Megrendelőnek. 
12.2. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdésének megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő tizenöt napon 
belül kerül sor. 
12.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során egy előlegszámla és a teljesítést követően egy 
(1) végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka teljes bekerülését tartalmazza) 
alapján számított végszámla benyújtására jogosult, a Szerződés 4.2. pontjában 
meghatározott befejezési határidőben történő teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom 
megvalósítása esetén. 

 

számlák időpont műszaki tartalom számla összege 
előlegszámla: az építési munkaterület 

átadás-átvételét követő 8 
napon belül 

 A szerződés szerinti – 
tartalékkeret nélkül 
számított – 
ellenszolgáltatás (a nettó 
Ajánlati ár) 30%-a 

végszámla 
(kötbérterhes)  120 napon  belül 

A szerződéses műszaki 
tartalom szerinti munkák 
elvégzésének 100%-os 
készültségi fokánál, a 
sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárását 
követően. 

A szerződés szerinti – 
tartalékkeret és áfa nélkül 
számított – 
ellenszolgáltatás (a nettó 
Ajánlati Ár) 100 %-a. 
Levonva belőle az előleg 
összegét. 

 

 12.2. A számla benyújtásának feltételei: 

 12.2.1. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás 
beazonosíthatósága érdekében – a végszámlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy köteles számláján – a jogszabályok által 



előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben megjelölt szerződésszámát is, 
e nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra jogosult visszaküldeni.  Vállalkozó 
köteles a számlákon feltüntetni az alábbi szöveget is „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzati lakások felújítása V. ütem …. rész”. 

 A számlák befogadási helye a Megrendelő székhelye. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) 
Számlakezelés, I. emelet 108. 

 12.3. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját 
teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a szerint 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

  Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén Megrendelő a vállalkozói díjat 
(Szerződéses ár) a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a 
Vállalkozó számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 

 12.4. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtása során, azaz a Szerződés 12.1 
pontjában meghatározott végszámlához tartozó műszaki tartalom megvalósítását követően, 
nyújthatja be,  a Megrendelő által készített, Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolást és az 
annak alapján három (3) példányban kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és 
tartalmilag hibátlan számláját, továbbá a Szerződés 10.3. pontjában írt a teljesítés tényét igazoló 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre állását, illetve a kivitelezéssel kapcsolatos 
összes dokumentumnak, nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási dokumentációt, a Megrendelő 
részére történő átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által készített, Vállalkozó által is 
aláírt teljesítésigazolással együtt három (3) példányban kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, 
alakilag és tartalmilag hibátlan  végszámláját. 

 12.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles 
az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

 12.6.  

12.6.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat. 

12.6.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a vállalkozói 
teljesítést. 

12.6.3. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt (15) 
napon belül utalja át a Vállalkozónak. 

12.6.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

12.6.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak másolatait. 

12.6.6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában megjelölt, 
vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a 
Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette, 
és ezt a Megrendelőnek hitelt érdemlő módon igazolja. 

12.6.7. Ha a Vállalkozó a 12.6.4. vagy 12.6.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 
Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.6.4. vagy 12.6.5. pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem 
jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére. 



 12.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka 
megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő szerződésben a 
jelen Szerződés 12.5. és 12.6. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő 
rendelkezésekkel köti meg a Szerződést. 

 12.8. Felek rögzítik, hogy az ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - 
visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 
ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az 
általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

12.9. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 
megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 
Megrendelővel szemben. 

12.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A 
Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 
köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megbízót értesíteni. 

12.11. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi 
adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

12.12.  A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatja be. 

12.13. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 
ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés 
teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem 
engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 
faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett 
a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a 
Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 



13. A Szerződés biztosítékai 

13.1. Teljesítési Biztosíték 

13.1.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését teljesítési biztosíték (a továbbiakban: Teljesítési 
Biztosíték) nyújtásával köteles biztosítani. A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a 3.1. 
pontban meghatározott nettó Ajánlati Ár 5 %-ának megfelelő összegben köteles nyújtani, a 
Szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a 
Teljesítési Biztosíték határidőben és megfelelő tartalommal történő szolgáltatása a Megrendelő 
részére. 

13.1.2. A Teljesítési Biztosíték teljesíthető az előírt mértékű pénzösszegnek a Megrendelő 
bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), átutalással, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
bank által nyújtott bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

13.1.3. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a 
Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen 
mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során. 

13.1.4. A Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen 
mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a 
Megrendelő azon jogát, hogy a Teljesítési Biztosítéknak a mulasztással vagy a 
szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. 

13.1.5. Amennyiben a Megrendelő a Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a 
Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése 
következtében kénytelen teljes egészében igénybe venni, úgy a Megrendelő jogosult a 
Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozat útján elállni. A Megrendelő a Teljesítési Biztosíték 
igénybevétele esetén, jogosult a továbbiakban a Szerződés más biztosítékait (pl. kötbérek) is 
érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. 

13.1.6. A Teljesítési Biztosítéknak a Szerződés tárgyát képező munka befejezését, azaz a 
sikeresen (hiba- és hiánymentesen) lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 
harmincadik (30) napjáig kell érvényesnek lennie. 

13.2. Jótállási Biztosíték 

13.2.1. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munka vonatkozásában 12 hónap (tizenkettő)  
+ ……… hónap az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra köteles, amelyet jótállási 
biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek szerint. 

13.2.2. Konzorcium esetén a Jótállási Biztosítéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség 
követelményének. 

13.2.3. A Konzorcium tagjai – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó módon – 
jogosultak saját megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a Jótállási Biztosítékot. 

13.2.4. A Jótállási Időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy 
Jótállási Biztosítékot a végszámla nettó értékének 5 %-ával egyenlő mértékben, legkésőbb a 
végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan 
Jótállási Biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná.  

13.2.5. A Jótállási Biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a Jótállási Biztosíték 
mértékét meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól. A Jótállási Biztosíték részletekben 
is igénybe vehető.  

13.2.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jótállási Időszakban felmerült hibák esetében az 
érintett munkarészre vonatkozóan a Jótállási Időszak annak kijavításának átvételétől 
számítottan újra kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész 
értékének megfelelő Jótállási Biztosítékot a Jótállási Időszak ily módon meghosszabbodott 
érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 



13.2.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jótállási Biztosíték teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék),  átutalással,  bank 
által kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a Jótállási Biztosíték lejárati 
(érvényességi) ideje a Jótállási Időszak lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának 
napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 

13.2.8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Jótállási Biztosíték a végszámla nettó 
értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 

13.2.9. A Jótállási Biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén a 
terhelési értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a bankgarancia egy 
eredeti példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és az 
eredeti kötelezvény egy példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik. 
A ”Bank” kifejezés alatt adott esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. Amennyiben a 
Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a végszámla nettó értékének 5 %-val egyenlő mértékű 
fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű nyilatkozatot 
köteles adni, a Szerződés 13.2.5. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

13.2.10. A Megrendelő jogosult a Jótállási Biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a 
Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a jótállás 
körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette, és a Megrendelő 
a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A Jótállási Biztosíték érvényességi 
határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása 
önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a Jótállási Biztosítéknak a 
kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 

13.2.11. A Jótállási Időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 
melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 

13.2.12. A Megrendelő a Jótállási Időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére kiadni 
a jótállási igazolást. Amennyiben a Jótállási Időszak alatt hibajavítás történt, úgy a hibával 
érintett munkarész(ek) tekintetében a Jótállási Időszak ezen munkarész(ek) vonatkozásában a 
Szerződés 13.2.6. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A Jótállási Időszakban 
javított munkarészekre vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban az esetben 
kerülhet sor, ha a javított munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított Jótállási Időszak 
letelik. A Vállalkozó köteles Jótállási Biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 13.2.7. és 13.2.8. 
pontjaiban szabályozott bármely módon –  a Jótállási Időszak alatt történő hibajavítás 
tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-a erejéig mindaddig amíg a 
13.2.6. pontban írt rendelkezés szerint meghosszabbított Jótállási Időszak letelik és a jótállási 
igazolás kiadható.  

13.2.13. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot a végszámlából történő fedezeti 
(pénzügyi) visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, 
átutalással teljesítette, a Jótállási Biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő 
által történő kiadását követő öt (5) munkanapon belül átutalás útján kerül sor. Ha a 13.2.12. 
pontban írtak szerint a Szerződés tárgyát képező munka egésze tekintetében a Jótállási Időszak 
leteltét követően a jótállási igazolás nem adható ki, mert hibajavítás történt, a Megrendelő 
jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő bankszámlájára befizetett óvadékból, a 
hibával érintett munkarész(ek) értéke 5 %-ának megfelelő összeget visszatartani, mindaddig 
amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is a Jótállási Időszak letelik és a jótállási 
igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a Jótállási Biztosítékot bankgarancia vagy 
készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján teljesítette, úgy a Jótállási Időszak 
alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett munkarészek értéke 5 %-ának 
megfelelő összeg erejéig köteles megújított bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, 
mindaddig, amíg a Jótállási Időszak letelik és a Jótállási Igazolás kiadható. 



13.3. Szavatosság 
 

13.3.1. A Vállalkozó a Jótállási Időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően a 
Ptk. 6: 159. §-ban foglalt rendelkezés alapján 36 (harminchat) hónap szavatossági 
kötelezettség teljesítésére köteles.  

13.3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szavatossági Időszakban felmerült hibák esetén az 
érintett munkarészre vonatkozóan a Szavatossági Időszak annak kijavítása átvételétől 
újrakezdődik.  

13.3.3. A Szavatossági Időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot 
tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, 
amelyeket a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre 
megszüntetni. 

 

13.4. Kötbérek 

13.4.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített befejezési határidő elmulasztása esetére 
késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a Szerződés 
4.3. pontjában meghatározott határidőhöz képest történő szerződésszegése és/vagy 
mulasztásából bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét a Szerződő Felek a 
nettó Ajánlati Ár, mint kötbéralapnak 0,5 %-ában határozzák meg a késedelem minden 
megkezdett naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Ajánlati Ár, mint 
vetítési alap 20 %-a. 

13.4.2. Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvekben rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása 
esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke 
a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett Ajánlati ár 
nettó értékének, mint vetítési alapnak 0,5 %-a a késedelem minden megkezdett naptári napja 
után, a kötbér maximuma a hibával érintett munkarész Ajánlati ára nettó értékének 20 %. A 
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hibás teljesítési kötbér alkalmazása esetén is 
érvényesítheti a jótállási és szavatossági igényeit.  

13.4.3. A 13.4.1. és 13.4.2. pont szerinti kötbérek együttes maximális értéke nem haladhatja 
meg a nettó Ajánlati Ár 20 %-át. 

13.4.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Ajánlati Ár, mint kötbér alap 
30 %-át kitevő összeg. 

13.4.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a következményi 
károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben 
érvényesíteni. 

13.5. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 
13.5.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell minimum a Szerződésben 
szereplő befejezési határidőt kilencven (90) nappal meghaladó érvényességű 
felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes 
felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú melléklete. A felelősségbiztosítás 
minimális mértéke 15 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási 
kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási 
kötelezettsége nem várható, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés 
módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó felelősségbiztosításának ki kell terjednie az építési 
- szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott kárra is. 



13.5.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a 
megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás 
fennállását, érvényességét a Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési 
bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének 
megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a 
biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 

13.5.3. A teljesítésbe bevont Alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási 
kötelezettséget – a Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 

 

14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása 

14.1. A jelen Szerződés a Vállalkozó által a 13.1. pontban szabályozottak szerinti teljesítési 
biztosíték Megrendelő részére történő szolgáltatásával lép hatályba.   

 
14.2. A Szerződés megszűnik: 
 

14.2.1 bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén; 

Megrendelő felmondhatja a Szerződést – a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén; 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben a Vállalkozó 4.3. pontjában 
meghatározott teljesítési határidővel 40 (negyven) napot meghaladó késedelembe esik. 

14.2.2 Vállalkozó felmondhatja a Szerződést a Megrendelő – alábbiakban 
meghatározott - súlyos szerződésszegése esetén;   

- ha Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának 
kiegyenlítésével – fizetési felszólítást követően – 45 (negyvenöt) napot meghaladó 
késedelembe esik. 

14.2.3 bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 

14.3. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

14.4. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 
 a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

 a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

14.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen 
szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok áll fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.6. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 
társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc (8) napon belül írásban bejelenteni a 
Megrendelő részére. 

14.7. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban módosíthatják. 



15. Üzleti titok, közérdekű adatok 

15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak átadott 
információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem 
szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. 
Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 
jogszabály nem teszi lehetővé. 

15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket 
a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és 
jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 
gazdálkodó szervezetnél. 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a Szerződés megfelelő 
teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, 
amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan 
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 

16.2. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére 
címezve, ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 
haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 
tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 
nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár 
enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az 
építési napló útján teszik meg. 

16.3. A Szerződés három (3), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 
melyből két (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés 
aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, 
amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a 
Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók. A Szerződésben 
megjelölt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 
békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem vezetne 
eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári perrendtartásról szóló 
2017.évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályozásának alkalmazását 
kötik ki. 

16.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó 
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell 
eljárni. 
 
16.6. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet(ek): 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési Dokumentum, valamint a 
Vállalkozó nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez 
csatolásra) 
2. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata 
 

16.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai, 
különös tekintettel, a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 



 
A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 

Budapest, 2018. év                hó          nap 

 

 

 Megrendelő Vállalkozó 
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