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V. fejezet 

Szerződéstervezet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1
 

 (a továbbiakban: Szerződés)  

 

amely létrejött egyrészről a 

 

cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

cégjegyzékszám: 01-10-042140 

adószám: 10816772-2-42 

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 

számlaszám: 11794008-20508524-00000000 

képviseli: Szabó László vezérigazgató 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

 

cégnév: ……………………………………… 

székhelye: ……………………………………… 

cégjegyzékszáma: ………………………………………. 

adószáma: ……………………………………… 

számlavezető bank: ……………………………………… 

számlaszám: ………………………………..……. 

képviseli: ……………………………………… 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételek szerint: 

 
1. Előzmények 

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) – (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 

„Lakótelepi belső utak felújítása” tárgyában, amelynek a(z) …. rész:
2
  ……….. vonatkozásában 

nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a Szerződés 1.1. 

pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési 

eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, (akkor is, ha azok fizikailag nem 

kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési 

Dokumentumok (illetve azok esetleges módosításai), továbbá a Kiegészítő tájékoztatások. 

1.3. Fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Beruházás teljes körű, 

működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, terv szerinti elkészítését. 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás 

dokumentumai fizikai csatolás nélkül a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

2. A Szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a „Lakótelepi belső utak felújítása …. 

rész: …………..” tárgyú munka teljes körű működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

                                                      
1
 A közbeszerzési eljárás elnevezése, és a Megrendelő szerződésszáma élőfejben kerül majd feltüntetésre a szerződés aláírásakor. 

2
 Részenként kerül sor a szerződés megkötésére. 
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elkészítését a Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező (1. számú melléklet) Ajánlattételi 

Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint elvégzi. 

A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a működőképes, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas az 1.1 pontban meghatározott lakótelepi belső utak 

megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan 

munkát, beleértve a Beruházás teljességéhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, 

továbbá a minősítési dokumentáció elkészítését, melyek szükségesek a vonatkozó szabványoknak, 

hatósági előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban előírt feltételek alkalmazáshoz.  

2.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munka 

végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges 

mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az ajánlati 

árat ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 

ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a kivitelezési munka 

funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési munkákat, 

valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 

2.3. A Vállalkozó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában későbbiek során felismert esetleges 

hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően nem hivatkozhat, ilyen alapon igényt a 

Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli 

annak jogkövetkezményét, amely az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, 

valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a 

fenti szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem 

jelzett. 

2.4. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a Szerződés 

tárgya szerinti feladat teljes, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 

szükségesek, ideértve a Szerződés 5.1.6. pontjában rögzített dokumentumok elkészítését, beszerzését 

és a Megrendelőnek történő átadását is. 

2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Szerződésben, illetve a 

mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az a Beruházás, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően hozzátartoznak. Ezen munkák 

pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes ajánlatában megadott ajánlati árát nem 

növelik. 

2.6. A Vállalkozó köteles elvégezni a Megrendelő által – a Szerződés tárgyát képező feladatok teljes 

körű megvalósítása érdekében – utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 

munkákat is, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:244. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján pótmunkának minősülnek. 

3. Szerződéses ár 

3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való teljesítése esetére 

a Szerződő Felek a Vállalkozó Ajánlati Árát, mint egyösszegű fix egységárakon alapuló átalányárat 

fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: Szerződéses Ár) a Vállalkozó Ajánlati Ára és annak 

5%-os mértékű tartalékkerettel növelt összege képezi. 

a) Ajánlati Ár (nettó Ft) …………………,- Ft 

b) Tartalékkeret 5%: …………………,- Ft 

c) Nettó Szerződéses Ár (a+b) …………………,- Ft 

ÁFA 27%: …………………,- Ft 

Bruttó Szerződéses Ár: …………………,- Ft 

azaz: bruttó …………………………………………………. forint. 
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3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

3.3. A Megrendelő a pótmunkákra – az Ajánlati árra számított – nettó 5 %-os mértékű tartalékkeretet 

különít el, nettó …………….,- Ft összegben. A tartalékkeret terhére kizárólag a szerződésben 

részletezett szabályok szerint elrendelt pótmunka teljesítése esetén történhet kifizetés. 

3.4. Az Ajánlati Ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A 

Vállalkozó az ajánlati árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes 

körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok 

megvalósítására. 

3.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 

tételek esetében melyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai 

szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező feladatok 

kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek 

teljesítéséhez. 

3.6. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a szerződéses árat semmiféle jogcímen nem emelheti. 

4. A teljesítési határidő
3 

4.1. Kezdés:  

*1. rész: Lavotta utcai parkoló kialakítás és útfelújítás: 2018. szeptember 3. 

*2. rész: Újhegyi lakótelep belső utak felújítása: 2018. szeptember 3. 

4.2. A teljesítési részhatáridők: 

*1. rész: Lavotta utcai parkoló kialakítás és útfelújítás: 

1. részhatáridő: Kivitelezés befejezése 2018. október 31. – (kötbérterhes) 

*2. rész: Újhegyi lakótelep belső utak felújítása: 

1. részhatáridő: Kivitelezés befejezése 2018. október 31. – (kötbérterhes) 

4.3. A teljesítési véghatáridő: 

*1. rész: Lavotta utcai parkoló kialakítás és útfelújítás:  

Véghatáridő: A (sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását, követően) munkákról készült minősítési 

dokumentáció átadása 2018. november 30. – (kötbérterhes) 

*2. rész: Újhegyi lakótelep belső utak felújítása: 

Véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt  lezárását, követően) munkákról készült minősítési 

dokumentáció átadása 2018. november 30. – (kötbérterhes) 

4.4. Teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület 

5. Általános rendelkezések 

 

5.1. A Vállalkozó kötelezettségei 
 

5.1.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, hatályos 

jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó részére átadott és 

általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a Szerződés szerinti munkákra 

vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és minőségben, a Szerződésben 

meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a Szerződésben meghatározott 

mennyiségben történő elvégzésére. A Vállalkozó feladata a körültekintő munkavégzéséhez a szükséges 

mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges 

közműkiváltások elkészítése. 
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 *Részenként kerül sor a szerződés megkötésére, a megfelelő rész kerül a szerződésbe, a másik rész törlendő. 
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Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá, hogy kivitelezési munkálatok befejezését követően a 

szerződés tárgyát képező munkáról minősítési dokumentációt készít, mely az alábbi elemekből tevődik 

össze: 

- kivitelezői nyilatkozat, 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

- a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai, 

- a beépített anyagok alkalmassági vizsgálatai,  

- a beépítéskor készült független labor által elvégzett minősítő 

vizsgálatok jegyzőkönyvei, 

- megvalósulási terv készítése, vagy készíttetése dwg (szerkeszthető) 

formátumban is, 

- közműüzemeltetők nyilatkozata.  

5.1.2. A Vállalkozó a feladat elvégzése teljes időtartama alatt biztosítja a munka egészét irányító és a 

különféle szakmák tevékenységeit összehangoló munkahelyi vezető jelenlétét. A Vállalkozó köteles a 

munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni. 

5.1.3. A Vállalkozó köteles a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai 

összetételű szakembert biztosítására. 

5.1.4. A Vállalkozó biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos, a használathoz szükséges 

és érvényes dokumentumokkal rendelkező gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket 

megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban. 

5.1.5. A Vállalkozó köteles a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a Megrendelő utasítása 

szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendelet szerinti a tervekben megadott, műszaki teljesítménnyel bíró minőségű anyagot szolgáltatni. 

5.1.6. A Vállalkozó a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához elkészíti 

a szükséges dokumentumokat (állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, 

biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, 

megvalósulási terv, organizációs terv, ütemterv, gyártmány terv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a 

Megrendelő képviselője által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok), azoknak a 

Megrendelő általi jóváhagyásáról gondoskodik. 

5.1.7. A Vállalkozó a munka előrehaladását az építési naplóban folyamatosan dokumentálni. A 

Szerződő Felek az értékelések eredményét és a szükséges intézkedéseket az építési naplóban kötelesek 

rögzíteni. 

5.1.8. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. A tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó köteles a 

Megrendelővel előzetesen egyeztetni. A Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a tervtől eltérő 

kivitelezés tényét, a teljesítéseket és vizsgálatokat. Bejegyzéseket a helyszíni képviselettel 

megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. 

5.1.9. A Vállalkozó köteles a hibákat a Megrendelő által meghatározott határidőben történő 

kijavítására, jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni. 

5.1.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően az információk átadására, 

dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, ideértve a Megrendelő 

utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban. 

5.1.11. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 

munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását 

és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból, ami a Vállalkozó tevékenysége 

következtében keletkezik. 

5.1.12. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 

befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. Ezen 

kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is vonatkozik. 
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5.1.13. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés szerinti munkálatok 

szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy azokat a Vállalkozó 

elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza. 

5.1.14.  A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt készíteni. 

A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a javított, de még el nem 

takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket. 

5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált hibákról 

tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan hibát hárít el, amely nem 

tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak ellenértékét Megrendelőtől nem 

követelheti. 

5.1.16. A Vállalkozó köteles a megvalósulási tervet a Megrendelő által kért program felhasználásával 

elektronikus formában elkészíteni, és azt négy nyomtatott példányban és kettő példány (*.dwg és 

*.pdf) elektronikus adathordozón a Megrendelőnek átadni. 

5.1.17. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik félnek 

okozott kárért. 

5.1.18. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 

társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül írásban bejelenteni a Megrendelő 

részére. 

5.1.19. A Vállalkozó a következő szakembert köteles bevonni a szerződés teljesítésébe: 

- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, közlekedési építmények szakterületen érvényes, a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ vagy MV-KÉ/R közlekedési építmények 

szakterület részszakterületen érvényes, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal, vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. 

rendelet szerinti legalább MV-KÉ/B, illetve ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember: 

……………………………………… 

A fentiekben megjelölt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése előírásainak megfelelően 

lehetséges. 

 

5.1.20. Vállalkozó, az általa kibocsátott előlegbekérővel egyidejűleg köteles felhasználási tervet 

készíteni és azt Megrendelő rendelkezésére bocsájtani, mely tervben részletezni kell az előleg 

felhasználásának célját, rendeltetését. Az előleg folyósításának feltétele a felhasználási terv 

Megrendelő részére történő szolgáltatása.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy  a kapott előleget kizárólag és bizonyíthatóan a jelen 

Szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatosan használhatja fel, mely kötelezettség értelmében, az 

előleg a szerződésszerű teljesítéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök, szolgáltatások  

beszerzésére (pl. anyagok megrendelésére, vásárlására gépek, eszközök bérlésére, alvállalkozói 

anyagvásárlásra, stb.) használható fel, s amely beszerzéseket okiratokkal bizonylatokkal (számlák, 

megrendelést tartalmazó okiratok, szerződések, stb.) szükséges igazolni Megrendelő felé, 

Megrendelő erre irányuló igénybejelentésétől számított 3 (három) napon belül, de legkésőbb – a 

Szerződés rendelkezéseivel egyezően – az előleggel való elszámolás időpontjában.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az előleg folyósítását követően a Szerződés teljesítése 

során semmilyen körülményre és/vagy bármely okra nem hivatkozhat, amely anyag, vagy egyéb díj, 

költség  áremelkedésére utal és ennek okán a szerződéses ár módosítására irányulna.  

5.2. A Megrendelő kötelezettségei 

5.2.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozónak határidőben átadni. 

5.2.2. A Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek szerint jár el. 
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5.2.3. A Megrendelő az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó által kiállított alakilag és formailag 

hibátlan számlája alapján az ellenérték megfizetésére. 

6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 

6.1. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 

határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden olyan 

utasítását végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít 

el vagy enyhít. 

6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a Szerződés 

4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület átadás-átvételét a 

Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges elektromos-, víz 

és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó a csatlakozás helyét a munkaterület átadás-

átvételi eljárás során a jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó kötelessége a részére átadott 

munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről gondoskodni. A Vállalkozó 

kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén kiépíteni, továbbá köteles a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – a Szerződés szerinti műszaki tartalom kivételével – 

helyreállítani. 
 

6.3. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, útburkolatbontásra, 

forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szükség, úgy az ahhoz kapcsolódó 

engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal, útburkolatbontással, ideiglenes 

forgalomtechnikai terv készítésével, annak engedélyeztetésével, kitáblázásával kapcsolatos költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

6.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat végrehajtása 

során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a munkaterület átadás-

átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni bejárást tartanak, melynek 

megállapításait írásban rögzítik. 

6.5. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki hiányosságokkal 

kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy 

technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést és a projekt befejezését nem 

hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. 

A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az 

irányadó. 

6.6. A Vállalkozó építési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő az építési naplót legalább tíz (10) 

naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai az 

irányadók. 

6.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházás elvégzésével egyidejűleg az ingatlanon, 

ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a munka- és 

balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére külön hangsúlyt kell 

fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan együttműködni. 

6.8. A munkavégzés személyi feltételei 

6.8.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával 

alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 

6.8.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai összetételű 

irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, mennyiségi és minőségi 

ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 

6.8.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó elmulasztja, a 

Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó költségére, felelősségére, kockázatára 
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történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó kapacitást biztosító 

gazdasági társasággal köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

6.8.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka főszabály 

szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok betartása mellett, a 

Megrendelő írásos utasítása vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.  

6.9. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) 

bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és 

közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, 

hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és 

jogosítvánnyal, amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

6.10. Az alvállalkozásba adás feltételei 

6.10.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni.  

Az ajánlatban megjelölt, alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet a következő: (adott 

esetben):  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Fent megjelölt szervezet(ek) szerződés teljesítésébe való bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 

akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), 

ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel együtt felelt meg. 

6.10.2. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor, illetőleg a szerződés teljesítése során a 

Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt Alvállalkozó helyett 

igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem 

nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 

igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya 

alatt. 

6.10.3. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely 

anélkül nem következett volna be. 

6.10.4. A Kbt. 138. § (1) bekezdésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi 

adó nélkül számított ellenértékéből. 

6.11. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, 

kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi balesetet a Megrendelő 

képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell folytatni mindazon eljárást – 

ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon értesítést, amelyet a hatályos 

jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a munkavédelmi, a 

munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni. 

6.12. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 

végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, egyidejű 

munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő érdekkörében 

munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi előírások megszegésével 

végzi. 

6.13. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a 

jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a 

Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő okozta. 
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6.14. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban tartózkodhatnak. 

Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e személy(eke)t haladéktalanul 

köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, 

megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a 

Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 

6.15. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására 

és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és lebonyolítására. Üzemi 

balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek jelenteni. 

6.16. Pótmunka 

6.16.1. Ha a Szerződés teljesítése során pótmunka igény merül fel, úgy ezt a pótmunka felmerüléséről 

tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban közölni a másik szerződő Féllel. 

6.16.2. A Vállalkozó köteles a felmerült pótmunkáról tételes árajánlatot adni a Megrendelő részére, 

melynek elfogadása esetén azt a Megrendelő megrendeli a tartalékkeret terhére. Pótmunka elvégzésére 

kizárólag a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. 

6.16.3. Pótmunka elszámolására a nettó Ajánlati árra számított 5 %-os mértékű tartalékkeret terhére 

van lehetőség. 

 

6.16.4. A Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. Amennyiben 

nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a Megrendelő és a Vállalkozó 

közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét. 

Vállalkozó köteles a megrendelt pótmunkát elvégezni és azt a Megrendelő által elfogadott 

árajánlat alapján jogosult elszámolni.  

6.16.5. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, a hibás teljesítésre stb. 

egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók. 

6.16.6. A tartalékkeret kimerülése esetén a további pótmunkák megrendelésére a Kbt. 141. §-a szerinti 

szerződésmódosítás alapján kerül sor. 

7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

7.1. A Vállalkozó a munkát saját vagy az alvállalkozó üzemeltetésében levő gépek és berendezések (a 

továbbiakban: gép) felhasználásával végezheti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt 

feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő ellátásához szükséges saját vagy 

alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a szükséges hatósági engedélyekkel bíró géppel 

rendelkezik. 

7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a gép karbantartásáról, üzemképessége 

biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek fenntartásáról. 

Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a gép munkaterületről történő 

eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely gép üzemképességének, biztonságos üzemeléshez 

szükséges jogi, hatósági előfeltételek megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a 

Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 

7.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó elmulasztja, a 

Megrendelő jogosult a hiányzó gépnek a Vállalkozó költségére történő pótlására. A Vállalkozó a 

Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó gépet biztosító gazdasági társasággal köteles a Szerződés 

feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

7.4. A Vállalkozót a gép folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből származó felelősség 

a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi költségért 

és kárért a Vállalkozó felelős. 
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7.5. A Vállalkozónak a géppel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a biztosító – üzemi 

baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelentenie kell. 

8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

8.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat értik. 

8.2. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a minőségi 

kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, hogy minden 

beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja.  

8.3. Amennyiben a beépítés utáni ellenőrzés során derül ki, hogy a beépített anyag minősége, 

mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő 

előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének, mennyiségének elfogadása nem mentesíti. 

Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, 

ideértve a késedelemből, más vállalkozó munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. 

kapcsolatos károkat is. 

8.4. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban előírt 

feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes anyagokat csak arra jogosultsággal 

rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén a Megrendelő felé a jogosultságot 

igazolni kell. 
 

 

 

9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 

 

9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 

    

9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i) 

név szakág nyilvántartási szám cím 
telefonszám, e-

mail 

     

9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág nyilvántartási szám cím 
telefonszám, e-

mail 

     

9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 

név beosztás 
cím 

 
telefonszám, e-mail 

    

10. Teljesítés 

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.2 pontjában megállapított 

részhatáridőhöz tartozó műszaki tartalom elkészítését követően teljesítés igazolás kiadására kerül sor, 

ha Vállalkozó az általa vállalt a Szerződés tárgya szerinti részteljesítésekhez tartozó építési 

tevékenységet a Szerződésben foglaltak és a jogszabályban előírtak szerint maradéktalanul elvégezte 

és ezt a Megrendelőnek készre jelenti.  

10.1.2. Vállalkozó részteljesítéseit a Megrendelő akkor fogadja el, ha Vállalkozó a Szerződés 4.2. 

pontjában meghatározott részhatáridőre, vagy előtte a részhatáridőhöz rendelt műszaki tartalommal 

hiánytalanul elkészül és teljesítést a Megrendelő elfogadja. A részhatáridőhöz rendelt műszaki tartalom 
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teljesítésének meghatározásakor csak a 100 %-ban elkészült munkák, munkarészek, költségvetési 

tételek vehetők figyelembe. 

10.1.3. A részteljesítéseket igazoló teljesítés igazolásokat Megrendelő készíti elő, és az kizárólag 

szerződő Felek szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes.  

10.2. A Szerződés szerinti munkálatok teljes körű elkészültét követően, azok műszaki átadás-átvétele a 

4.3. pontban megjelölt teljesítési határidőben történik meg. A Megrendelő csak hiba- és hiánymentes 

teljesítést igazol, illetve vesz át. 

10.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját kettő nappal 

korábban írásban a Megrendelő felé készre jelenteni. A Vállalkozó készre jelentését követően a 

Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Szerződés 4.2. pont 1. részhatáridőre a műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési munkálatokat teljes körűen elvégezte.  

10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 

megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő által 

megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt határidejét, 

továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait, amely nem haladhatja meg a 4.3 

pontban írt teljesítési véghatáridő időpontját. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását 

követően az átvételt, és a jótállási időszak kezdetét. 

10.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 

előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével 

befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítése esetén az 

elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 

10.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű 

őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követően száll át. 

10.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a teljesítésigazolásig 

a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora részre jogosult az 

ellenszolgáltatásból. 

10.8. A Szerződés 4.3 pontjában írt véghatáridőre történő teljesítését igazoló teljesítésigazolást a 

Megrendelő készíti elő, a sikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv alapján. A dokumentum kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított 

képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 
 

10.9. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:……………………….. 
 

10.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:…………………… 
 

10.11. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

11. Hibás teljesítés 

11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem megfelelő 

mennyiségben, minőségben végzi. 

11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 

haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni. 

11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 

megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba megfelelő 

minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a Vállalkozó veszélyezteti a 

befejezési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga vagy más vállalkozó igénybevételével – 

a Vállalkozó költségére – kijavíttatni. 

12. Számlázási, fizetési feltételek 
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12.1. Megrendelő a Kbt. a 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó ajánlati ár 5 %-

ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó számára, a Vállalkozó által 

kibocsátott előleg bekérő alapján, és a jelen Szerződés 5.1.20. pontjában írt feltételek teljesítése 

függvényében, az erre irányuló vállalkozói igény estén, melynek vonatkozásában Vállalkozó az 

ajánlattétel során köteles nyilatkozni. A Vállalkozó az előlegbekérőt az építési munkaterület átadás-

átvételét követő nyolc napon belül jogosult Megrendelő részére kiállítani és megküldeni. A 

Vállalkozó az előlegről annak Vállalkozó számláján történő jóváírását követő öt munkanapon belül 

számlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek. 

12.2. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének 

megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő tizenöt napon belül kerül sor. 

12.3. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt
4
 egy előlegszámla, két részszámla, továbbá a 

teljesítést követően egy göngyölített végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka teljes 

bekerülését tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott befejezési 

határidőben történő teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén. 
 

*1. rész: Lavotta utcai parkoló kialakítás és útfelújítás: 

 

 időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla: az építési munkaterület 

átadás-átvételét követő 

8 napon belül 

 A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 5 %-a 

1. részszámla:  2018. szeptember 30. 

 

A szerződéses 

műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési 

munkák elvégzésének 

50 %-os készültségi 

fokánál 

A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 50 %-a. 

2. részszámla: 

(kötbérterhes) 

2018. október 31. A szerződéses 

műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési 

munkák elvégzésének 

100 %-os készültségi 

fokánál 

A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 40 %-a. 

végszámla: 

(kötbérterhes) 

 

2018. november 30. 
A sikeres műszaki 

átadás-átvétel 

lezárását és a 

minősítési 

dokumentáció 

átadását követően. 

A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 10 %-a.   

 

*2. rész: Újhegyi lakótelep belső utak felújítása: 

 

 időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla: az építési munkaterület 

átadás-átvételét követő 

8 napon belül 

 A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 5 %-a 

1. részszámla:  2018. szeptember 30. 

 

A szerződéses 

műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési 

munkák elvégzésének 

50 %-os készültségi 

A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 50 %-a. 

                                                      
4
 *Részenként kerül sor a szerződés megkötésére, a megfelelő rész kerül a szerződésbe, a másik rész törlendő. 
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fokánál 

2. részszámla: 

(kötbérterhes) 

2018. október 31. A szerződéses 

műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési 

munkák elvégzésének 

100 %-os készültségi 

fokánál 

A szerződés szerinti – 

tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított – ellenszolgáltatás (a 

nettó Ajánlati Ár) 40 %-a. 

végszámla: 

(kötbérterhes) 

 

2018. november 30. 
A sikeres műszaki 

átadás-átvétel 

lezárását és a 

minősítési 

dokumentáció 

átadását követően. 

A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

ajánlati ár) 10 %-a.   

 

Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.  

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

12.4. A számla benyújtásának feltételei: 

12.4.1. A Vállalkozó – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a rész- és a 

végszámlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A Vállalkozó köteles számláján – a jogszabályok 

által előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben megjelölt szerződésszámát is, e 

nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra jogosult visszaküldeni. Vállalkozó köteles a 

számlán feltüntetni az alábbi szöveget is: „Lakótelepi belső utak felújítása …. rész” 
 

12.4.2. A számlán feltüntetendő vevő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30., 

adószám: 10816772-2-42) 

12.4.3. A számlát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. címre kell 

benyújtani. 

12.4.4. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját 

teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a szerint bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó 

számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a Vállalkozó számlában megjelölt 

bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 

12.4.5 A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a Szerződés 12.3 pontjában 

meghatározott  részszámlák műszaki tartalmának megvalósulása esetén, illetve a Szerződés 10.3. 

pontjában írt teljesítés tényét igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre állását, 

illetve a kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumnak, nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási 

dokumentációt, a Megrendelő részére történő átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által 

készített, Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolást és az annak alapján három (3) példányban 

kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a 

teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan göngyölített végszámlát, az alábbi 

feltételek szerint. 

12.4.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 

ellenszolgáltatást teljesíteni. 

12.4.7. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki 

ezen számláikat a Vállalkozónak. 

12.4.8. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a vállalkozói teljesítést. 
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12.4.9. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon 

belül utalja át a Vállalkozónak. 

12.4.10. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

12.4.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak másolatait. 

12.4.12. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában megjelölt, 

vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha a 

Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette, és ezt a Megrendelőnek 

hitelt érdemlő módon igazolja. 

12.4.13. Ha a Vállalkozó a 12.4.10., 12.4.11. pontok szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 

Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.4.10., 12.4.11. pontok szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 

hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által 

bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

12.4.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka megvalósítása 

során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő szerződésben a jelen Szerződés 

12.4.11. és 12.4.12. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő rendelkezésekkel köti meg 

a Szerződést. 

12.4.15. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 

kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 

c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 

ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 

alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az 

általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

12.4.16. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 

megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 

Megrendelővel szemben. 

12.4.17. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, illetve 

számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés 

b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles jelen szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé 

tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 

a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni. 

12.4.18. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi 

adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

12.4.19. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be. 
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12.4.20. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 

ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés 

teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem 

engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 

faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett, a 

Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a Szerződés 

azonnali hatályú felmondását eredményezheti.  
 

13. A Szerződés biztosítékai  

13.1. A jótállási biztosíték 

13.1.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel minimum 36 

(harminchat) hónap + ……… hónap (az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra köteles, 

amelyet jótállási biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek szerint. 

13.1.2. Konzorcium esetén a jótállási biztosítéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség 

követelményének. 

13.1.3. A Konzorcium tagjai – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó módon – jogosultak saját 

megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a jótállási biztosítékot. 

13.1.4. A jótállási időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy jótállási 

biztosítékot a göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-ával megegyező mértékben, legkésőbb a 

végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan jótállási 

biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

 

13.1.5. A jótállási biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a jótállási biztosíték mértékét 

meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól. A jótállási biztosíték részletekben is igénybe vehető. 

13.1.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási időszakban felmerült hibák esetében az érintett 

munkarészre vonatkozóan a jótállási időszak annak kijavításának átvételétől számítottan újra 

kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének megfelelő jótállási 

biztosítékot a jótállási időszak ily módon meghosszabbodott érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak 

biztosítania. 

13.1.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 

Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által kiállított bankgarancia 

biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel, oly módon, hogy a jótállási biztosíték lejárati (érvényességi) ideje a jótállási időszak 

lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának napjától számított harminc nap kell legyen. 

13.1.8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték a göngyölített végszámla nettó 

értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 

13.1.9. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén a terhelési 

értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a bankgarancia egy eredeti 

példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és az eredeti kötelezvény 

egy példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik. A ”Bank” kifejezés alatt adott 

esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a 

göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás 

útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű nyilatkozatot köteles adni, a Szerződés 13.1.4. pontjában 

rögzítetteknek megfelelően. 

13.1.10. A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a jótállás körébe 

tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – sem teljesítette. A jótállási biztosíték 

érvényességi határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy 

mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a jótállási biztosítéknak a 

kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 
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13.1.11. A jótállási időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 

melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 

13.1.12. A Megrendelő a jótállási időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére kiadni a 

jótállási igazolást. Amennyiben a jótállási időszak alatt hibajavítás történt, úgy a hibával érintett 

munkarész(ek) tekintetében a jótállási időszak ezen munkarész(ek) vonatkozásában a Szerződés 

13.1.6. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A jótállási időszakban javított munkarészekre 

vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a javított 

munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított jótállási időszak letelik. A Vállalkozó köteles jótállási 

biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 13.1.7. és 13.1.8. pontjaiban szabályozott bármely módon –  a 

jótállási időszak alatt történő hibajavítás tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-

a erejéig mindaddig amíg a 13.1.6. pontban írt rendelkezés szerint meghosszabbított jótállási időszak 

letelik és a jótállási igazolás kiadható. 

13.1.13. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a végszámlából történő fedezeti (pénzügyi) 

visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel teljesítette, a jótállási 

biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő által történő kiadását követő öt (5) 

munkanapon belül átutalás útján kerül sor. Ha a 13.1.12. pontban írtak szerint a Szerződés tárgyát 

képező munka egésze tekintetében a jótállási időszak leteltét követően a jótállási igazolás nem adható 

ki, mert hibajavítás történt, a Megrendelő jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő 

bankszámlájára befizetett óvadékból, a hibával érintett munkarész(ek) értéke 5 %-ának megfelelő 

összeget visszatartani, mindaddig amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is a jótállási időszak 

letelik és a jótállási igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 

vagy készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján teljesítette, úgy a jótállási időszak 

alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett munkarészek értéke 5 %-ának megfelelő 

összeg erejéig köteles megújított bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, mindaddig, amíg a 

jótállási időszak letelik és a Jótállási Igazolás kiadható. 

13.2. A szavatosság 

13.2.1. A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően a Ptk. 6: 

159. §-ban foglalt rendelkezés alapján minimum 24 (huszonnégy) hónap + ……… hónap (az 

ajánlatban foglaltaknak megfelelően) szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. A szavatossági 

időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére szavatossági biztosítékot bocsátani, a 

göngyölített végszámla nettó értékének 2,5 %-ával megegyező mértékben, legkésőbb a jótállási 

biztosíték lejárta előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan szavatossági biztosítékot, amely a 

Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

13.2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági időszakban felmerült hibák esetében az érintett 

munkarészre vonatkozóan a szavatossági időszak annak kijavítása átvételétől újrakezdődik. A 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének megfelelő szavatossági 

biztosítékot a szavatossági időszak meghosszabbított érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak 

biztosítania. 

13.2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 

Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által kiállított bankgarancia 

biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel, oly módon, hogy a szavatossági biztosíték lejárati (érvényességi) ideje a szavatossági 

időszak lejáratának napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 

13.2.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szavatossági biztosíték a göngyölített végszámlából 

történő fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető, amennyiben Vállalkozó a jótállási 

biztosítékot is fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában nyújtotta. Ez esetben a Vállalkozó köteles 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni a jótállási határidő lejáratát megelőző harminc (30) napon belül. E 

nyilatkozat megtétele a jótállási igazolás kiadásának feltétele. Amennyiben Vállalkozó a szavatossági 

biztosítékot a fentiek szerint szolgáltatta, a Megrendelő a jótállási biztosíték és a szavatossági 

biztosíték különbözeteként jelentkező fedezeti (pénzügyi) visszatartás összegét köteles tizenöt napon 

belül a Vállalkozó számlájára átutalni. 
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13.2.5. A szavatossági biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés (óvadék), 

bank által kiállított bankgarancia biztosítása esetén a terhelési értesítő bank által hitelesített példánya, 

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt 

esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a kötelezvény a Megrendelő részére 

történő átadásával történik. A „Bank” kifejezés alatt adott esetben a „Biztosító” megfelelően értendő. 

13.2.6. A Megrendelő jogosult a szavatossági biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a 

szavatosság körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette. A 

szavatossági biztosíték érvényességi határidején belül az Vállalkozónak a szavatosság körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a 

szavatossági biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 

13.2.7. A szavatossági időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 

melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 

Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 

13.3. Kötbér 

13.3.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített befejezési határidő elmulasztása esetére késedelmi 

kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a Szerződés 4.2. pontjában 

meghatározott  munkarészenkénti (1. és 2. részek ) részhatáridőhöz, valamint a 4.3 pontban 

meghatározott véghatáridőhöz képest történő szerződésszegése, mulasztásából bekövetkezett 

késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét a Szerződő Felek a nettó Szerződéses Ár, mint 

kötbéralapnak 1,5 %-ában határozzák meg a késedelem minden megkezdett naptári napja után. A 

késedelmi kötbér maximuma a nettó Szerződéses Ár, mint vetítési alap 15 %-a. 
 

13.3.2. Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben 

rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó hibás 

teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett Szerződéses Ár nettó értékének, mint vetítési 

alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett naptári napja után, a kötbér maximuma a hibával 

érintett munkarész nettó Szerződéses Árának 15 %-a. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 

hibás teljesítési kötbér alkalmazása esetén is érvényesítheti a jótállási és szavatossági igényeit. 

13.3.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 

megtagadása, a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt 

felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A 

meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint kötbér alap 30 %-át kitevő összeg. 

13.3.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a következményi károkat 

is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

13.4. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 

13.4.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább a Szerződésben szereplő 

befejezési határidőt kilencven nappal meghaladó érvényességű felelősségbiztosítással. A Vállalkozó 

előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 

2. számú melléklete. A felelősségbiztosítás minimális mértéke munkarészenként (1. és 2. részek) 130 

millió Ft/év és 30 millió Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, 

kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a 

Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A 

Vállalkozó felelősségbiztosításának ki kell terjednie az építési - szerelési biztosításra és harmadik 

félnek okozott kárra is. 

13.4.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a megfelelő 

biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, érvényességét a 

Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor 

vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a 

Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 
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13.4.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási kötelezettséget – a 

Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 

14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása 

14.1. A Szerződés a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői általi aláírásának napján lép hatályba.  
 

14.2. A Szerződés megszűnése: 
 

14.2.1 A Szerződés megszűnik bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén, valamint bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével 
 

14.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
a) a Vállalkozó 4.3 pontjában meghatározott teljesítési határidővel 10 (tíz) napot meghaladó 

késedelembe esik.  
b) a Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, faktorálására, 

zálogjog alapítására a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. E rendelkezések 

megszegése a Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 
c) a Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának kiegyenlítésével – az 

írásbeli fizetési felszólítást követően – negyvenöt napot meghaladó késedelembe esik. 
 

14.2.4. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 
 

14.2.5. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha: 

a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

14.2.6. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

14.2.7. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 

társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül írásban bejelenteni a Megrendelő 

részére. 

14.2.8. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban módosíthatják. 

15. Üzleti titok, közérdekű adatok 

15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak átadott 

információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, 

sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Ez 

értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem 

teszi lehetővé. 

15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a 

megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
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azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerződés megfelelő teljesítésében érdekeltek, 

ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű 

gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy tevékenységtől, amely a 

Szerződés teljesítését gátolná vagy veszélyeztetné. 

16.2. A Szerződő Felek elsősorban elektronikus levél formájában tartják egymással a kapcsolatot. A 

Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezett 

tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 

haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 

tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 

nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár 

enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési 

napló útján teszik meg. 

16.3. A Szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből négy 

példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés aláírását megelőzően 

keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, amennyiben a Szerződő Felek 

szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a Szerződés ellentmondása esetén a 

Szerződés rendelkezései az irányadók. A Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 

 

16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 

békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem vezetne 

eredményre, úgy a Szerződő Felek a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

rendelkezéseinek alkalmazását kötik ki. 

16.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó 

nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra); 

2. számú melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata. 

16.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint, az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest, 2018.…... …………………….. 

 

  ………………………………                            ………………………………….. 

 Megrendelő            Vállalkozó 
       

 

 


