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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

(a továbbiakban: Szerződés)   

amely létrejött egyrészről a 

cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

cégjegyzékszám: 01-10-042140  

adószám: 10816772-2-42 

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 

számlaszám: 11794008-20508524-00000000 

képviseli: Szabó László vezérigazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

cégnév:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

számlavezető bank:  

számlaszám:  

képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az 

alábbi feltételek szerint. 

1. Előzmények 

1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) – (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le a „Budapest X. kerület, Lavotta utcai lakótelep burkolatfelújítása” tárgyában, 

amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

1.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a 

Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják 

alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai fizikai csatolás nélkül a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve a Felek rögzítik, hogy a Szerződés részét 

képezi a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeit a 

Szerződés tartalmazza, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik. 

2. A Szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a „Budapest X. kerület, 

Lavotta utcai lakótelep burkolatfelújítása” tárgyú munka (a továbbiakban: Felújítás) teljes 

körű működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, terv szerinti elkészítését a 

Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező 1. melléklete – a Vállalkozó nyertes 

ajánlata – szerint. 

2.2. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a 

Felújítás teljes, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 

szükségesek, ideértve a Szerződés 6.7.2. és 6.7.9. pontjaiban rögzített dokumentumok 

elkészítését, beszerzését és a Megrendelőnek történő átadását is. A kivitelezés során a 
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Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a Felújítás teljességéhez 

szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, továbbá a minősítési dokumentáció 

elkészítését, melyek szükségesek a vonatkozó szabványoknak, hatósági előírásoknak való 

megfeleléshez, és az azokban előírt feltételek alkalmazáshoz.  

3. Szerződéses ár 

3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való 

teljesítése esetére a Szerződő Felek a Vállalkozó nettó ajánlati árát, mint egyösszegű fix 

egységárakon alapuló átalányárat fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: 

Szerződéses Ár) a Vállalkozó nettó ajánlati ára és annak 5 %-os mértékű tartalékkerettel 

növelt összege képezi. 

a) nettó ajánlati ár Ft 

b) tartalékkeret 5 % Ft 

c) nettó Szerződéses Ár (a+b) Ft 

d) Áfa 27% Ft 

e) bruttó Szerződéses Ár (c+d) Ft 

azaz: bruttó                                                                                              forint. 

3.2. A Szerződés tárgyát képező munka nem építésügyi hatósági engedélyhez, vagy építési 

hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött. 

3.3. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a 

konzorcium tagjai között – megállapodásuk alapján – a Szerződéses Ár az alábbiak szerint 

oszlik meg. 

cég nettó ajánlati ár 

 Ft 

 Ft 

3.4. Az ajánlati ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. 

A Vállalkozó az ajánlati árért teljeskörűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a 

Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés 

tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

3.5. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Szerződéses Árat semmiféle jogcímen nem 

emelheti. 

4. A teljesítési határidő 

4.1. Kezdési határidő 

A Megrendelő a munkaterületet a Szerződés hatálybalépésétől számított nyolc (8) 

napon belül köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. 

4.2. Teljesítési részhatáridő 

rész határidő műszaki tartalom 

1.részhatáridő 
2019. augusztus 15. 

(kötbérterhes) 

A kivitelezési munkák 100%-os készültségi foka, 

a műszaki átadás-átvétel megkezdése 

4.3. Teljesítési véghatáridő 

2019. szeptember 15. – (kötbérterhes), a műszaki átadás-átvétel lezárását követően a 

munkákról készült a Szerződés 6.7.9. pontjában részletezett dokumentumok és 

dokumentációk (a továbbiakban: Dokumentáció) átadása a Megrendelőnek. 
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5. A teljesítés helye 

Budapest Főváros X. kerület, Lavotta utcai lakótelep (Kőbánya délkeleti (Gergely 

bányától északkeleti irányban található) része, a Lavotta utca - Mádi utca - Sibrik Miklós 

út - Harmat utca által határolt terület (41105/11 helyrajzi számú közterületek). 

6. Általános rendelkezések 

6.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Felújítás végrehajtásához 

szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, 

teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az ajánlati árat 

ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési 

helyszín ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a 

kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához 

szükséges kivitelezési munkákat, valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 

6.2. A Vállalkozó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában későbbiek során 

felismert esetleges hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően nem 

hivatkozhat, ilyen alapon igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A Szerződés 

megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely az ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában 

olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a fenti szakmai gondosság mellett 

észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem jelzett. 

6.3. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a 

Szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az a Felújítás 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően 

hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes 

ajánlatában megadott ajánlati árát nem növelik. 

6.4. A Vállalkozó a tartalékkeret erejéig – a Szerződésben részletezett szabályok szerint – 

köteles elvégezni a Megrendelő által – a Felújítás teljes körű megvalósítása érdekében – 

utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkákat is, mely a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (2) 

bekezdésben foglalt rendelkezés alapján pótmunkának minősülnek. 

6.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy a 

Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt haladéktalanul, írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megbízót értesíteni. 

6.6. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át 

nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a 

Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – 

másnak nem engedheti át. 

A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, faktorálására, 

zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett, a 

Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a 

Szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti.  

6.7. A Vállalkozó kötelezettségei 
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6.7.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, 

hatályos jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó 

részére átadott és általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a 

Szerződés szerinti munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban 

és minőségben, a Szerződésben meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a 

Szerződésben meghatározott mennyiségben történő elvégzésére. A Vállalkozó feladata a 

körültekintő munkavégzéséhez a szükséges mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés 

szerinti munkák elvégzéséhez szükséges közműkiváltások elkészítése. 

6.7.2. A Vállalkozó kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, 

ellátásához és átadásához elkészíteni, illetve aktualizálni a szükséges dokumentumokat 

(állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és 

egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, felmérési napló, megvalósulási terv, 

organizációs terv, ütemterv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a Megrendelő képviselője 

által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok), és azoknak a Megrendelő 

általi jóváhagyásáról gondoskodni. 

6.7.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően az információk 

átadására, dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, ideértve a 

Megrendelő utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban. 

6.7.4. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet 

védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy 

egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból, ami a 

Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 

6.7.5. Amennyiben a Szerződés szerinti munkálatok szerződésszerű teljesítése 

érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges, úgy azokat a Vállalkozó köteles elvégezni 

és ezen feladatok ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. 

6.7.6. A Vállalkozó, az általa kibocsátott előlegbekérővel egyidejűleg köteles 

felhasználási tervet készíteni és azt a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani, mely tervben 

részletezni kell az előleg felhasználásának célját, rendeltetését. Az előleg folyósításának 

feltétele a felhasználási terv Megrendelő részére történő szolgáltatása, és annak a Megrendelő 

által történő elfogadása. A Megrendelő az előleg felhasználási terv elfogadásáról három (3) 

napon belül írásban nyilatkozik. 

6.7.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kapott előleget kizárólag és bizonyíthatóan 

csak a Szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatosan használhatja fel. Ezen kötelezettség 

értelmében az előleg a szerződésszerű teljesítéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök, 

szolgáltatások beszerzésére (pl. anyagok megrendelése és vásárlása, gépek, eszközök bérlése, 

alvállalkozói anyagvásárlás, stb.) használható fel. A Vállalkozónak ezen beszerzéseit 

okiratokkal, bizonylatokkal (számlák, megrendelést tartalmazó okiratok, szerződések, stb.) 

szükséges igazolnia a Megrendelő felé, a Megrendelő erre irányuló igénybejelentésétől 

számított három (3) napon belül. 

6.7.8. Az előleg felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése súlyos 

szerződésszegésnek minősül, mely a Megrendelő részéről a Szerződés 14.1. pontjában 

szabályozott teljesítési biztosítéknak a szerződésszegéssel arányos részének igénybevételét 

vonhatja maga után. 

6.7.9. A Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés tárgyát képező munka befejezését 

követően az általa megvalósított Felújítás Dokumentációját az alábbi tartalommal elkészíteni 

és a három (3) nyomtatott példányban és egy (1) példányban elektronikus adathordozón 

(*.dwg és *.pdf) a Megrendelőnek átadni: 
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− kivitelezői nyilatkozat, 

− felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

− a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai, 

− a beépített anyagok alkalmassági vizsgálatai,  

− a beépítéskor készült független labor által elvégzett minősítő vizsgálatok jegyzőkönyvei, 

− megvalósulási terv készítése, 

− az eredeti állapot dokumentálása, 

− közmű üzemeltetők nyilatkozatai. 

6.7.10. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának 

megváltozását, más társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc (8) napon belül 

írásban bejelenteni a Megrendelő részére. 

6.8. A Megrendelő kötelezettségei 

6.8.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a Szerződésben rögzített határidőben a 

Vállalkozónak átadni. 

6.8.2. A Megrendelő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek szerint eljárni. 

6.8.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó igazolt teljesítés alapján kiállított, alakilag és 

formailag hibátlan számláját határidőben és hiánytalanul megfizetni. 

7. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 

7.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a 

Szerződés 4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület 

átadás-átvételét a Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez 

szükséges elektromos-, víz és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó kötelessége 

a részére átadott munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről 

gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén 

kiépíteni, továbbá köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – 

a Szerződés szerinti műszaki tartalom kivételével – helyreállítani. 

7.2. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 

rendelet előírásai alapján köteles építési naplót vezetni. A Megrendelő az építési naplót 

legalább tíz (10) naponta ellenőrzi. A tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó köteles a 

Megrendelővel előzetesen egyeztetni. A Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a tervtől eltérő 

kivitelezés tényét, a teljesítéseket és a vizsgálatokat. Bejegyzéseket a helyszíni képviselettel 

megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. 

7.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat 

végrehajtása során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a 

munkaterület átadás-átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni 

bejárást tartanak, melynek megállapításait írásban rögzítik. 

7.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka 

főszabály szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok 

betartása mellett, a Megrendelő írásos utasítása vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján 

kerülhet sor.  

7.5. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben 

és határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden 

olyan utasítását végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást 

előz meg, hárít el vagy enyhít. 
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7.6. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 

befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. 

Ezen kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is vonatkozik. 

7.7. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, 

útburkolatbontásra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szüksége, úgy az 

ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése és az engedélyekben leírtak végrehajtása a 

Vállalkozó feladata, továbbá az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

7.8. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik 

félnek okozott kárért. 

7.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a feltárás során ismertté vált hibákról a hibák 

kijavítását megelőzően minden esetben tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó olyan hibát 

hárít el, amely nem tartozik a Megrendelő által megrendelt munkák körébe, annak ellenértékét 

a Megrendelőtől nem követelheti. 

7.10. A Vállalkozó köteles a hibákat a Megrendelő által meghatározott határidőben 

kijavítani, továbbá a jótállási és a szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni. 

7.11. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 

hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, 

mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést 

és a Felújítás befejezését nem hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a 

Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A 

vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az irányadó. 

7.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Felújítás elvégzésével egyidejűleg az 

ingatlanon, ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a 

munka- és balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére külön 

hangsúlyt kell fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan együttműködni. 

7.13. A munkavégzés személyi feltételei 

7.13.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok 

betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 

7.13.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a feladat elvégzéséhez 

szükséges megfelelő létszámú és szakmai összetételű, illetve olyan létszámú és szakmai 

összetételű irányító szakembert biztosítani, hogy a munka megfelelő végzése, szervezettsége, 

mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 

7.13.3. A Vállalkozó köteles a feladat elvégzése teljes időtartama alatt biztosítani a 

munka egészét irányító és a különféle szakmák tevékenységeit összehangoló munkahelyi 

vezető jelenlétét. A Vállalkozó köteles a munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi 

vezető helyettesítéséről gondoskodni. 

7.13.4. A Vállalkozó a következő – ajánlatában megjelölt – szakembert köteles bevonni a 

Szerződés teljesítése során: 

név szakág nyilvántartási szám 

   

   

   

A fentiekben megjelölt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése előírásainak 

megfelelően lehetséges. 
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7.13.5. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő 

betartását veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a 

Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó 

költségére, felelősségére, kockázatára történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által 

ilyen módon pótolt hiányzó kapacitást biztosító vállalkozóval köteles a Szerződés 

feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

7.13.6. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, 

kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi 

balesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell 

folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon 

értesítést, amelyet a hatályos jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a 

Megrendelőnek a munkavédelmi, a munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért 

felelős személyt írásban bejelenteni. 

7.13.7. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a 

munkát végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, 

egyidejű munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő 

érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi 

előírások megszegésével végzi. 

7.13.8. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az 

azonnali, vagy a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású 

igényekért, amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet 

közvetlenül a Megrendelő okozta. 

7.13.9. A munkaterületen jelen lévők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas 

állapotban tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó 

e személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő 

felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a 

munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a 

Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 

7.13.10. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és 

lebonyolítására. Üzemi balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az 

illetékes szerveknek jelenteni.   

7.14. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint 

alvállalkozó(k) (a továbbiakban: Alvállalkozó) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó 

az Alvállalkozó bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont Alvállalkozó, szervezet 

rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amely a Szerződés 

szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

7.15. Az alvállalkozásba adás feltételei 

7.15.1. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor, illetőleg a Szerződés teljesítése során 

előzetesen a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt 

Alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni, 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles 

nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi 

felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alatt. 

7.15.2. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettség-
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vállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 

köteles igénybe venni. 

7.15.3. Az ajánlatban megjelölt, alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet(ek) a 

következő(k): 

megnevezés cím adószám 

   

   

Fent megjelölt szervezet(ek) Szerződés teljesítésébe való bevonása akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 

jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új 

szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 

7.15.4. A Vállalkozónak az Alvállalkozó bevonásával kapcsolatos bejelentésből, illetve a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró ok fennállása esetén az Alvállalkozói bevonás 

elutasításából eredő késedelme a Vállalkozónak felróható oknak számít, arra hivatkozva a 

Vállalkozó nem jogosult a határidő módosításra. 

7.15.5. Az Alvállalkozó személye a Szerződés 7.15.3. pontjában foglalt módon sem 

módosítható olyan esetben, amelyben egy meghatározott Alvállalkozó igénybevétele az 

érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 

7.15.6. A Szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy 

Alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 

átalakul vagy jogutódlással megszűnik. 

7.15.7. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden 

olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. A Felek jogosulatlan 

igénybevételnek tekintik, ha a Vállalkozó előzetesen nem jelenti be a Megrendelőnél a 

teljesítésbe bevonásra kerülő Alvállalkozót. 

7.16. Pótmunka 

7.16.1. Ha a Szerződés teljesítése során pótmunka igény merül fel, úgy ezt a pótmunka 

felmerüléséről tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban közölni a másik szerződő 

Féllel. 

7.16.2. A Vállalkozó köteles a felmerült pótmunkáról tételes árajánlatot adni a 

Megrendelő részére, melynek elfogadása esetén azt a Megrendelő megrendeli a tartalékkeret 

terhére. Pótmunka elvégzésére kizárólag a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján kerülhet 

sor. 

7.16.3. Pótmunka elszámolására a nettó Ajánlati árra számított 5 %-os mértékű 

tartalékkeret terhére van lehetőség. 

7.16.4. A Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. 

Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a 

Megrendelő és a Vállalkozó közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét. 

7.16.5. A Vállalkozó köteles a megrendelt pótmunkát elvégezni és azt a Megrendelő által 

elfogadott árajánlat alapján jogosult elszámolni.  

7.16.6. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, a hibás 

teljesítésre stb. egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók. 
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7.16.7. A tartalékkeret kimerülése esetén a további pótmunkák megrendelésére a 

Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosítás alapján kerül sor. 

8. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

8.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben, 

mennyiségben és határidőben történő ellátásához saját vagy az Alvállalkozó üzemeltetésében 

levő, a biztonságos használathoz szükséges üzemképes és a szükséges hatósági engedélyekkel 

rendelkező gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: Gép) 

megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben és kapacitásban biztosítani. 

8.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gép karbantartásáról, 

üzemképessége biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági 

előfeltételek fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a 

Gép munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely Gép 

üzemképességének, biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 

megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének 

döntése irányadó. 

8.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 

elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó Gépnek a Vállalkozó költségére történő 

pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó Gépet biztosító 

vállalkozóval köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

8.4. A Vállalkozót a Gép folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből 

származó felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből 

eredő valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

8.5. A Vállalkozónak a Géppel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a 

biztosító – üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul 

jelentenie kell. 

9. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

9.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott 

anyagokat értik. 

9.2. A Vállalkozó köteles a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a Megrendelő 

utasítása szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe történő betervezésének 

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 

275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti, a tervekben megadott, műszaki teljesítménnyel 

bíró minőségű anyagot szolgáltatni. 

9.3. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a 

minőségi kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, 

hogy minden beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja.  

9.4. Amennyiben a beépítés utáni ellenőrzés során derül ki, hogy a beépített anyag 

minősége, mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a 

Vállalkozót a Megrendelő előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének, 

mennyiségének elfogadása nem mentesíti. Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos 

valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, ideértve a késedelemből, más vállalkozó 

munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. kapcsolatos károkat is. 

9.5. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a 

jogszabályban előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A 
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 44/2000. (XII. 20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes 

anyagokat csak arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása 

esetén a Megrendelő felé a jogosultságot igazolni kell. 

10. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 

10.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 

Szarvasi Ákos 
városüzemelte

tési igazgató 
1107 Budapest, Ceglédi u. 30. 

06-30-269-7822 

szarvasi.akos@kvzrt.hu 

Lőrincz Sándor tanácsadó 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. 
06-70-527-5980 

lorincz.sandor@kvzrt.hu 

10.2. A Megrendelő műszaki ellenőre 

név szakág 
nyilvt. 

szám 
cím telefonszám, e-mail 

Tarró Zsolt 
közlekedé

sépítész 

MMK-

ME-KÉ 

086238 
1107 Budapest, Ceglédi u. 30. 

06-30-641-7518 
tarro.zsolt@kvzrt.hu 

10.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág 
nyilvántartási 

szám 
cím 

telefonszám, e-

mail 

     

10.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 

    

11. Teljesítés 

11.1. A Vállalkozó részteljesítését a Megrendelő akkor fogadja el, ha Vállalkozó a 

Szerződés 4.2. pontjában meghatározott részhatáridőre, vagy előtte, a részhatáridőhöz rendelt 

műszaki tartalommal hiánytalanul elkészül és a teljesítést a Megrendelő elfogadja. A 

részhatáridőhöz rendelt műszaki tartalom teljesítésének meghatározásakor csak a 100 %-ban 

elkészült munkák, munkarészek, költségvetési tételek vehetők figyelembe. 

11.2. A részteljesítéseket igazoló teljesítésigazolásokat a Megrendelő készíti elő, és az 

kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával 

érvényes.  

11.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját 

tizenöt (15) nappal korábban a Megrendelő felé írásban készre jelenteni. A Vállalkozó 

készrejelentését követően a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A 

műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Szerződés 4.2. 

pontja szerinti 1. részhatáridőre a műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkálatokat teljes 

körűen elvégezte. 

11.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni 

kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő 

által megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által 

előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait, amely nem 

haladhatja meg a 4.3. pontban írt teljesítési határidő időpontját. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni 

a Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt. 
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11.5. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a 

mű őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 

11.6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 

előírt teljesítési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével 

befejeződik, és a Szerződés által megkövetelt Dokumentációt a Megrendelőnek hiánytalanul 

átadta. 

11.7. A Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a Megrendelő készíti elő, a 

sikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi eljárást, és 

a Dokumentáció hiánytalan átvételét követően. A teljesítésigazolás kizárólag a Szerződő 

Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 

11.8. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: Szarvasi Ákos vagy 

Tarró Zsolt. 

11.9. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:………………………….. 

11.10. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

12. Hibás teljesítés 

12.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem 

megfelelő mennyiségben, minőségben végzi. 

12.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba 

kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes 

körűen befejezni. 

12.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 

nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, határidőben nem fejezi be, vagy a hiba 

megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a 

Vállalkozó veszélyezteti a befejezési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga vagy 

más vállalkozó igénybevételével – a Vállalkozó költségére – kijavíttatni. 

13. Számlázási, fizetési feltételek 

13.1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó 

ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja a Vállalkozó számára 

az erre irányuló vállalkozói igény esetén, melynek vonatkozásában a Vállalkozó az 

ajánlattétel során nyilatkozatot tett. 

13.2. A Vállalkozó az előlegbekérőt, a Megrendelő által elfogadott előleg felhasználási terv 

birtokában és az építési munkaterület átadás-átvételét követő nyolc (8) napon belül, jogosult a 

Megrendelő részére kiállítani és megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak a Vállalkozó 

számláján történő jóváírását követő öt (5) munkanapon belül számlát állít ki, amelyet 

megküld a Megrendelőnek. 

13.3. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) 

bekezdésének megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő tizenöt (15) 

napon belül kerül sor. 

13.4. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt egy (1) előlegszámla, egy (1) részszámla, 

továbbá a teljesítést követően egy (1) végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka 

teljes bekerülését tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában 

meghatározott teljesítési határidőben történő teljesítés és a Szerződés szerinti műszaki 

tartalom megvalósítása esetén. 
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számlák időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla 

az munkaterület átadás-

átvételét követő 

8 napon belül 

 a nettó ajánlati ár 5%-a   

1. részszámla  

A szerződés műszaki 

tartalom szerinti 

kivitelezési munkák 

elvégzésének 50 %-os 

készültségi fokánál 

a nettó ajánlati ár 50 %-a  

végszámla  
2019. szeptember 15. 

(kötbérterhes) 

A szerződés műszaki 

tartalom szerinti 

kivitelezési munkák 

elvégzésének 100%-os 

készültségi fok elérését 

követő sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás 

lezárását és a 

Szerződésben előírt 

Dokumentáció átadását 

követően 

a nettó ajánlati ár 50 %-a, 

levonva belőle az előleg 

összegét 

13.5. A pótmunka elszámolására a Vállalkozó a végszámlában jogosult.  

13.6. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

13.7. A számla benyújtásának feltételei 

13.7.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles 

saját teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a 

szerint – bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

13.7.2. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a 

Szerződés 13.4. pontjában meghatározott részszámlák műszaki tartalmának megvalósulása 

esetén, illetve végszámlát a Szerződés 11.7. pontjai alapján készített teljesítésigazolás alapján 

nyújthat be két (2) példányban kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és 

tartalmilag hibátlan rész-, illetve végszámlát. 

13.7.3. A Vállalkozó – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a 

rész- és a végszámlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A Vállalkozó köteles számláján 

– a jogszabályok által előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben 

megjelölt szerződésszámát is, e nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra 

jogosult visszaküldeni. A Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni az alábbi szöveget is: 

„Budapest X. kerület, Lavotta utcai lakótelep burkolatfelújítása”. 

13.8. Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozói díjat 

a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő harminc (30) naptári napon belül átutalással 

fizeti meg. 

13.9. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítéshez 

Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 

szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

13.9.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen 

aláírt nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozók egyenként 
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mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az 

alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat a Vállalkozónak. 

13.9.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az Alvállalkozói, valamint a 

vállalkozói teljesítést. 

13.9.3. A számlában feltüntetett Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 

tizenöt (15) napon belül utalja át a Vállalkozónak. 

13.9.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók számláit vagy 

az Alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az Alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja. 

13.9.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak 

másolatait. 

13.9.6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában 

megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt (15) napon belül átutalja a 

Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az Alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét 

teljesítette, és ezt a Megrendelőnek hitelt érdemlő módon igazolja. 

13.9.7. Ha a Vállalkozó a Szerződés 13.9.4. és 13.9.5. pontjai szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a Szerződés 13.9.4. és 13.9.5. pontjai 

szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az Alvállalkozó 

vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

13.9.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka 

megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi Alvállalkozójával kötendő szerződésben 

a Szerződés 13.9.4. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő rendelkezésekkel 

köti meg a szerződést. 

13.9.9. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett Alvállalkozónak a teljesítésért 

– visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha az Alvállalkozó 

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a tényleges kifizetés időpontjától 

számított harminc (30) napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 

c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

13.9.10. A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban 

szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 

köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

13.10. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 

megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 

Megrendelővel szemben. 

13.11. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, 

illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 
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13.12. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó 

külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

13.13. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a Szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 

lejárt követelését számíthatja be. 

14. A Szerződés biztosítékai 

14.1.  A teljesítési biztosíték 

14.1.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését teljesítési biztosíték nyújtásával köteles 

biztosítani. A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott 

nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegben köteles nyújtani, a Szerződés aláírását követő 

nyolc (8) napon belül. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a teljesítési biztosíték 

határidőben és megfelelő tartalommal történő szolgáltatása a Megrendelő részére. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot az itt szabályozott határidőn belül nem 

bocsájtja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú 

írásbeli jognyilatkozat útján azonnali hatállyal elállni.  

14.1.2. A teljesítési biztosíték teljesíthető az előírt mértékű pénzösszegnek a Megrendelő 

bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), átutalással, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

bank által nyújtott bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

14.1.3. A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a 

Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen 

mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során. 

14.1.4. A teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen 

mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a 

Megrendelő azon jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással vagy a 

szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. 

14.1.5. Amennyiben a Megrendelő a teljesítési biztosítékot annak érvényességi 

határidején belül a Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése következtében 

kénytelen teljes egészében igénybe venni, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől 

egyoldalú jognyilatkozat útján elállni. A Megrendelő a teljesítési biztosíték igénybevétele 

esetén, jogosult a továbbiakban a Szerződés más biztosítékait (pl. kötbérek) is érvényesíteni a 

Vállalkozóval szemben. 

14.1.6. A teljesítési biztosítéknak a Szerződés tárgyát képező munka teljesítési határidejét 

követő harmincadik (30) napjáig kell érvényesnek lennie. 

14.2. A jótállási biztosíték 

14.2.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 

harminchat (36) hónap + ……(  ) hónap (az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra 

köteles, amelyet jótállási biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott 

feltételek szerint. 

14.2.2. Konzorcium esetén a jótállási biztosítéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség 

követelményének. A konzorcium tagjai – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó 

módon – jogosultak saját megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a jótállási biztosítékot 
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14.2.3. A jótállási időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 

egy jótállási biztosítékot. A jótállási biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezés alapján a Szerződés szerint ténylegesen felhasznált tartalékkeret és Áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás értékének 5 %-val egyenlő.  A jótállási biztosítékot legkésőbb a 

végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt kell Vállalkozónak biztosítania. A 

Vállalkozó nem szolgáltathat olyan jótállási biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli 

igényérvényesítését korlátozná. 

14.2.4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadék szolgáltatása útján 

(befizetéssel) teljesítette, és a teljesítésigazolás kiadásáig nem biztosítja a Szerződés 14.2.8. 

pontjában szabályozottak szerint más módon a jótállási biztosítékot, illetve cégszerűen nem 

nyilatkozik arról, hogy a teljesítési biztosíték válik a jótállási biztosítékká, úgy a teljesítési 

biztosíték átalakul jótállási biztosítékká, a jótállási időszak érvényességi idejének lejártáig. 

14.2.5. A jótállási biztosíték Megrendelő által történő igénybevétele. lehívása nem 

mentesíti a Vállalkozót a jótállási biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség 

teljesítése alól. 

14.2.6. A jótállási biztosíték részletekben is igénybe vehető. 

14.2.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási időszakban felmerült hibák esetében az 

érintett munkarészre vonatkozóan a jótállási időszak annak kijavításának átvételétől 

számítottan újra kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész 

értékének megfelelő jótállási biztosítékot a jótállási időszak ily módon meghosszabbodott 

érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 

14.2.8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási biztosíték teljesíthető az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által 

kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a jótállási biztosíték lejárati 

(érvényességi) ideje a jótállási időszak lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának 

napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 

14.2.9. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték a Szerződés 14.2.3. 

pontjában meghatározott mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 

14.2.10. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés 

(óvadék) esetén a terhelési értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a 

bankgarancia egy eredeti példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles 

másolati példánya és az eredeti kötelezvény egy példányának a Megrendelő részére történő 

átadásával történik. A ”bank” kifejezés alatt adott esetben a ”biztosító” megfelelően értendő. 

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a Szerződés 14.2.9. pontja szerint fedezeti 

(pénzügyi) visszatartás útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű nyilatkozatot köteles adni, 

a Szerződés 14.2.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

14.2.11. A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a 

jótállás körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – sem teljesítette. A 

jótállási biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, 

hogy a jótállási biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét 

igénybe vegye. 

14.2.12. A jótállási időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot 

tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, 
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amelyeket a Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre 

megszüntetni. 

14.2.13. A Megrendelő a jótállási időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére 

kiadni a jótállási igazolást. Amennyiben a jótállási időszak alatt hibajavítás történt, úgy a 

hibával érintett munkarész(ek) tekintetében a jótállási időszak ezen munkarész(ek) 

vonatkozásában a Szerződés 14.2.7. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A jótállási 

időszakban javított munkarészekre vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban 

az esetben kerülhet sor, ha a javított munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított jótállási 

időszak letelik. A Vállalkozó köteles jótállási biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 14.2.8. és 

14.2.9. pontjaiban szabályozott bármely módon –  a jótállási időszak alatt történő hibajavítás 

tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-a erejéig mindaddig amíg a 

Szerződés 14.2.7. pontjában írt rendelkezés szerint meghosszabbított jótállási időszak letelik 

és a jótállási igazolás kiadható. 

14.2.14. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a végszámlából történő fedezeti 

(pénzügyi) visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel 

teljesítette, a jótállási biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő által történő 

kiadását követő öt (5) munkanapon belül átutalás útján kerül sor, kivéve, ha a Vállalkozó a 

szavatossági biztosítékot is fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában kívánja nyújtani. 

14.2.15. Ha a Szerződés 14.2.12. pontjában írtak szerint a Szerződés tárgyát képező munka 

egésze tekintetében a jótállási időszak leteltét követően a jótállási igazolás nem adható ki, 

mert hibajavítás történt, a Megrendelő jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő 

bankszámlájára befizetett óvadékból, a hibával érintett munkarész(ek) nettó értéke 5 %-ának 

megfelelő összeget visszatartani, mindaddig amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is 

a jótállási időszak letelik és a jótállási igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a jótállási 

biztosítékot bankgarancia vagy készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján 

teljesítette, úgy a jótállási időszak alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett 

munkarész(ek) nettó értéke 5 %-ának megfelelő összeg erejéig köteles megújított 

bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, mindaddig, amíg a jótállási időszak letelik és a 

jótállási igazolás kiadható. 

14.3. A szavatossági biztosíték 

14.3.1. A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását 

követően a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakra figyelemmel huszonnégy (24) hónap + ….(  ) hónap 

szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. A szavatossági időszakra a Vállalkozó köteles 

a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy szavatossági biztosítékot a Kbt. 134. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezése alapján. A szavatossági biztosíték mértéke a Szerződés szerint 

ténylegesen felhasznált tartalékkeret és Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 %-val 

egyenlő, melyet a Vállalkozó legkésőbb a jótállási biztosíték lejárta előtt köteles a 

Megrendelő részére szolgáltatni. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan szavatossági 

biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

14.3.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági időszakban felmerült hibák 

esetében az érintett munkarészre vonatkozóan a szavatossági időszak annak kijavítása 

átvételétől újrakezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész nettó 

értékének megfelelő szavatossági biztosítékot a szavatossági időszak meghosszabbított 

érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 

14.3.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági biztosíték teljesíthető az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által 

kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a szavatossági biztosíték 
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lejárati (érvényességi) ideje a szavatossági időszak lejáratának napjától számított 

harminc (30) nap kell legyen. 

14.3.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szavatossági biztosíték a fedezeti 

(pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető, amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot is 

fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában nyújtotta. Ez esetben a Vállalkozó köteles 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni a jótállási határidő lejáratát megelőző harminc (30) napon 

belül. E nyilatkozat megtétele a jótállási igazolás kiadásának feltétele. Amennyiben 

Vállalkozó a szavatossági biztosítékot a fentiek szerint szolgáltatta, a Megrendelő a jótállási 

biztosíték és a szavatossági biztosíték különbözeteként jelentkező fedezeti (pénzügyi) 

visszatartás összegét köteles tizenöt (15) napon belül a Vállalkozó számlájára átutalni. 

14.3.5. A szavatossági biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés 

(óvadék), bank által kiállított bankgarancia biztosítása esetén a terhelési értesítő bank által 

hitelesített példánya, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvényt esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a 

kötelezvény Megrendelő részére történő átadásával történik. A „bank” kifejezés alatt adott 

esetben a „biztosító” megfelelően értendő. 

14.3.6. A Megrendelő jogosult a szavatossági biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó 

a szavatosság körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette. A 

szavatossági biztosíték érvényességi határidején belül az Vállalkozónak a szavatosság körébe 

tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon 

jogát, hogy a szavatossági biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos 

részét igénybe vegye. 

14.3.7. A szavatossági időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot 

tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, 

amelyeket a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre 

megszüntetni. 

14.4. Kötbér 

14.4.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített rész- és befejezési határidő 

elmulasztása esetére késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a 

Vállalkozónak a Szerződés 4.2. pontjában meghatározott 1. részhatáridőhöz, valamint a 

Szerződés 4.3. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest történő 

szerződésszegése, mulasztásából bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét 

a Szerződő Felek a nettó Szerződéses Ár, mint kötbéralap 1,5 %-ában határozzák meg a 

késedelem minden megkezdett naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a nettó 

Szerződéses Ár, mint vetítési alap 15 %-a. 

14.4.2. A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvekben rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása 

esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek 

mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett 

Szerződéses Ár nettó értékének, mint vetítési alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett 

naptári napja után. A hibás teljesítési kötbér maximuma a hibával érintett munkarész nettó 

Szerződéses Árának 15 %-a. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hibás teljesítési 

kötbér alkalmazása esetén is érvényesítheti a jótállási és szavatossági igényeit. 

14.4.3. A Szerződés 14.4.1. és 14.4.2. pontjai szerinti kötbérek együttes maximális értéke 

nem haladhatja meg a nettó Szerződéses Ár 30 %-át. 

14.4.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok 

nélküli megtagadása, a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
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gyakorolt felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint kötbér alap 30 %-át 

kitevő összeg. 

14.4.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a 

következményi károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval 

szemben érvényesíteni. 

14.5. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 

14.5.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább a 

Szerződésben szereplő befejezési határidőt kilencven nappal meghaladó érvényességű 

felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes 

felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. melléklete. A felelősségbiztosítás 

minimális mértéke 160 000 000 Ft/év és 25 000 000 Ft/káresemény. Amennyiben a 

biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító 

helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási 

szerződés módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó felelősségbiztosításának ki kell terjednie 

az építési - szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott kárra is. 

14.5.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a 

megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás 

fennállását, érvényességét a Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési 

bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének 

megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a 

biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 

14.5.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási 

kötelezettséget – a Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 

15. A Szerződés hatálybalépése, módosítása, megszűnése 

15.1. A Szerződés a Vállalkozó által a Szerződés 14.1. pontjában szabályozottak szerinti 

teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő szolgáltatásával lép hatályba. 

15.2. A Szerződés megszűnése 

15.2.1. A Szerződés megszűnik bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik 

Fél súlyos szerződésszegése esetén, valamint bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 

15.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

a) a Vállalkozó a Szerződés 6.7.7. pontjában szabályozott előleg felhasználására vonatkozó 

rendelkezéseket megszegi, 

b) a Vállalkozó a Szerződés 4.3. pontban meghatározott teljesítési határidővel annyi napot 

meghaladó késedelembe esik, hogy a késedelmi kötbér összege eléri a késedelmi kötbér 

mértékének a maximumát, 

c) a Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Szerződésből eredő 

bármely követelését engedményezi, faktorálja, zálogjogot alapít, 

d) a Megrendelő a teljesítési biztosítékot a Vállalkozó mulasztása vagy szerződésszegése 

következtében érvényességi határidején belül teljes egészében igénybe veszi, 

e) a Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának kiegyenlítésével – 

az írásbeli fizetési felszólítást követően – negyvenöt (45) napot meghaladó késedelembe 

esik. 
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15.2.3. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

15.2.4. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a 

Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 

során kizáró ok áll fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

15.2.5. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

15.3. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban 

módosíthatják. 

16. Üzleti titok, közérdekű adatok 

16.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, 

arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli 

beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az 

információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 

16.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 

érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 

természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 

amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő 

valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

16.3. A Felek rögzítik, hogy adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

17. Egyéb rendelkezések 

17.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerződés megfelelő teljesítésében 

érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok 

jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy 

tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését gátolná vagy veszélyeztetné. 

17.2. A Szerződő Felek elsősorban elektronikus levél formájában tartják egymással a 

kapcsolatot. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél 

székhelyére címezett tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail útján teszik meg. A szóban 

megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól 

származó nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra 

jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár 

bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek 
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helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg. 

17.3. A Szerződés három (3), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 

melyből két (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés 

aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, 

amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a 

Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók. 

17.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat 

elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem 

vezetne eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályozásának 

alkalmazását kötik ki. 

17.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. melléklet: a Vállalkozó ajánlati költségvetése 

2. melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata 

3. melléklet: a Vállalkozó által készített kiviteli ütemterv 

17.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai, 

különös tekintettel, a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, az építési beruházások valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) 

Korm. rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés 

után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019. 

 Megrendelő Vállalkozó 

 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  

 Szabó László 

                      vezérigazgató  
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