A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:
Kébanyai Vagyonkezeld Zrt.

, Dr. Szab6 Andrea
., Keresztury Dezsé Altalanos Iskola ,,B” épiilet fiitéskorszer woeoeoe

VALLALKOZASI SZERZODES
(a tovabbiakban: Szerzddés)

amely létrejott egyrészrol a

cégnév: Kébanyai Vagyonkezel6 Zrt.
sz€khely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
cégjegyzekszam: 01-10-042140

adoszam: 10816772-2-42

szamlavezetd bank: OTP Bank Nyrt.

szamlaszam: 11794008-20508524-00000000
képviseli: Szabé Laszl6 vezérigazgaté

mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

cégnév:

székhelye:
cégjegyzékszama:
adoszama:
szamlavezetO bank:
szamlaszam:
képviseli:

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovabbiakban Fél, vagy egyiittesen Szerz6dd Felek) kozott, alulirott helyen és napon, az
alabbi feltételek szerint.

1. Elézmények

1.1. A Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIIL. térvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (2) - (4) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott
le a ,Keresztury Dezsé Altalanos Iskola ,,B” épiilet fiitéskorszeriisitése” targyaban,
amelynek nyertes ajanlattevdje a Vallalkozo.

1.2. A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Kbt. rendelkezései alapjan, a
Szerzddés 1.1. pontjaban hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak
ald. A kozbeszerzési eljards dokumentumai fizikai csatolds nélkill a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik.

1.3. A Kbt 131. § (2) bekezdésének eleget téve a Felek rogzitik, hogy a Szerzddés részét
képezi a Vallalkozo ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriild tartalmi elemeit a
Szerz6dés tartalmazza, azaz a Vallalkozo kotelezettségét képezik.

2. A Szerzodés targya

2.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja, a Keresztury Dezso
Altalanos Iskola (1106 Budapest, Kereszturi ut 7-9.) ,,B” épiilet fiitéskorszeriisitése,
valamint pincei viz alapvezeték és pincei tiiziviz alapvezeték cseréje, tovabba a
homlokzati nyilaszaré cserével érintett falfeliiletek helyreallitasa targyG munka (a
tovabbiakban: Felyjitas) teljes korti mikodoképes, rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas, a
KAVA Epité, Vallalkozo és Szolgaltato Kft. altal készitett kiviteli terv szerinti elkészitését a
Szerz6dés és annak elvalaszthatatlan részét képezd 1. melléklete — a Vallalkoz6 nyertes
ajanlata — szerint.

2.2. A Szerz6dés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat és koltséget, amely a
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Felujitas teljes, mukodoképes, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitasdhoz
sziikségesek, ideértve a Szerz6dés 6.6.2. és 6.6.9. pontjaiban rogzitett dokumentumok
elkészitését, beszerzését ¢s a Megrendelonek torténd ataddsat is. A kivitelezés soran a
Villalkozonak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve a Felujitas teljességéhez
sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, tovabba a mindsitési dokumentacid
elkészitését, melyek sziikségesek a vonatkozd szabvanyoknak, hatdsagi eldirdsoknak vald
megfeleléshez, €s az azokban eldirt feltételek alkalmazashoz.

3. Szerzodéses ar

3.1. A Szerz6dés targyat képezd feladatok teljes és hibatlan, valamint hataridére valo
teljesitése esetére a Szerz6do Felek a Vallalkozé nettd ajanlati arat, mint egyOsszegli fix
egységarakon alapuld atalanyarat fogadjak el. A szerzddéses arat (a tovabbiakban:
Szerz6déses Ar) a Vallalkozé nettd ajanlati ara és annak 5 %-os mértékii tartalékkerettel
novelt 6sszege képezi.

a) netto ajanlati ar Ft

b) tartalékkeret 5 % Ft

¢) nettd Szerzédéses Ar (a+b) Ft

d) Afa27% Ft

e) brutté Szerzédéses Ar (c+d) Ft
azaz: brutto forint.

3.2. A Szerzdédés targyat képez6 munka nem épitésiigyi hatosagi engedélyhez, vagy épitési
hat6sagi tudomasulvételi eljarashoz kotott.
3.3.  Amennyiben a Szerz6dést a Megrendeld kozos ajanlattevokkel kotdtte meg, a

konzorcium tagjai kozott — megallapodasuk alapjan — a Szerz6déses Ar az aldbbiak szerint
oszlik meg.

cég netto ajanlati ar

Ft
Ft

3.4. Az agjanlati ar a Vallalkozé valamennyi koltségét, dijat, készkiadasat stb. tartalmazza.
A Villalkozé az ajanlati arért teljeskorlien (ideértve az esetleg felmeriilé tobblet- és a
Szerzddés teljes korti megvaldsitasdhoz sziikséges munkakat is) vallalkozik a Szerzddés
targyat képezo feladatok megvaldsitasara.

35. A Szerzédés hatalya alatt a Vallalkozo a Szerzédéses Arat semmiféle jogecimen nem
emelheti.

4. A teljesitési hatarido
4.1. Kezdési hataridé

4.1.1. 1. szakasz — kivitelezés

A Megrendelé a munkateriiletet a Szerzédés hatalybalépésétdl szamitott nyolc (8)
napon beliil koteles atadni, a Vallalkozo6 pedig atvenni.
A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a tanitdsi sziinet megkezdéséig a munkateriilet egésze
(munkavégzésre) korlatozottan, csak péntek délutantdl vasarnap estig all a rendelkezésére.
Ezen idészakban a munkavégzését kdvetden az intézmény altal az oktatdo-neveld munka
végzésére igénybe vett teriileteken a biztonsagos és balesetmentes kozlekedést €és oktato-
nevel6 munka zavartalansagat biztositania kell.

41.2. 2. szakasz — belizemelés
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A Villalkozonak a fiitési rendszer beszabalyozasat a flités megkezdésekor,
legkordbban 2019. szeptember 16. napjan, legkésobb 2019. oktober 15. napjan meg kell
kezdenie. A beszabalyozast a Vallalkozonak a napkozbeni flités idején, az oktatdo-neveld
munka legkisebb zavarasaval kell elvégeznie.

4.2. A teljesitési részhataridok

4.2.1. 1. szakasz — kivitelezés
rész hatarido muszaki tartalom
1. részhataridé | 2019. julius 2. a bontasi munkdk befejezése

a hokdzpont (pince) szekunder oldali kivitelezésén

2019. augusztus 21. |y ivitelezési munkak 100 %-os késziltségi

2. részhatarido

(kotbérterhes) foka
3. részhataridé | 2019. szeptember 2. a kivitelezési munkak 100 %-os késziiltségi foka, a
(kotbérterhes) miiszaki atadas-atvétel megkezdése

4.3. Teljesitési véghataridé

4.3.1. 1. szakasz

2019. szeptember 16. — (kotbérterhes), a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetden a munkakrol késziilt a Szerzodés 6.6.9. a) pontjaban részletezett dokumentumok és
dokumentaciok (a tovabbiakban: Dokumentacio) dtadasa a Megrendeldnek.

4.3.2. 2. szakasz
2019. november 15. — (kotbérterhes), a fiitési rendszer beszabalyozasara
vonatkoz6 miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetéen a munkédkrol készilt a

Szerz6dés 6.6.9. b) pontjaban részletezett dokumentumok—és-dokumentaciok(a-tovabbiakban:

Dokumentacié} atadasa a Megrendel6nek.

5. Ateljesités helye
1106 Budapest, Keresztari ut 7-9. — hrsz.: 39210/10, 39210/182

6. Altalanos rendelkezések

6.1. A Viallalkoz6é a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Feltjitds végrehajtasdhoz
sziikséges terveket, miiszaki dokumentacidkat a feladat elvégzéséhez sziikséges mélységben,
teljes kortien megismerte, ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az ajanlati arat
ezen ismeretek birtokaban, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg, illetve alakitotta ki, tovabba figyelembe vette a
kivitelezési munka funkciojanak, céljainak megfeleld ¢és rendeltetésszeri hasznélatahoz
szlikséges kivitelezési munkakat, valamint a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is.

6.2. A Villalkozo elfogadja, és tudomasul veszi, hogy az ajanlattételi felhivasban, a
kozbeszerzési dokumentumban, valamint a Vallalkozé nyertes ajanlataban késébbiek soran
felismert esetleges hibakra, hidnyossagokra a Szerz6dés megkotését kovetéen nem
hivatkozhat, ilyen alapon igényt a Megrendeldvel szemben nem érvényesithet. A Szerzédés
megkotését kovetden a Vallalkozd viseli annak jogkdvetkezményét, amely az ajanlattételi
felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumban, valamint a Véllalkoz6 nyertes ajanlatdban
olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a Vallalkozonak a fenti szakmai gondossag mellett
¢észlelnie kellett volna, de az ajanlati kotottség beallta el6tt nem jelzett.

6.3. A Szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajanlattételi
felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumban, valamint a Véllalkoz6 nyertes ajanlatdban, a
Szerz6désben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek ugyan, de az a Felujitas
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositdsdhoz miiszaki sziikségszerliségbdl eredéen
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hozzatartoznak. Ezen munkdk potmunkanak nem mindsiilnek, igy a Vallalkoz6 nyertes
ajanlataban megadott ajanlati arat nem novelik.

6.4. A Villalkozo a tartalékkeret erejéig — a Szerzodésben részletezett szabalyok szerint —
koteles elvégezni a Megrendeld altal — a Felyjitas teljes korli megvaldsitasa érdekében —
utolag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valo munkékat is, mely a
Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:244.§ (2)
bekezdésben foglalt rendelkezés alapjan pétmunkéanak mindsiilnek.

6.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve a Felek megallapodnak, hogy a
Villalkozo koteles a Szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé tenni. A Vallalkozd a Szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt haladéktalanul, irasban koteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megbizot értesiteni.

6.6. A Vallalkozo kotelezettségei

6.6.1. A Vallalkozo koteles a Szerzédésben meghatarozott munkaknak a vonatkozo,
hatalyos jogszabalyokban, a magyar szabvanyokban, a miiszaki eldirdsokban, a Vallalkoz6
részére atadott és altala megismert kiviteli tervekben, dokumentaciokban, valamint a
Szerzddés szerinti munkékra vonatkoz6 miiszaki specifikacidban eldirt miiszaki tartalomban
¢s mindségben, a Szerzédésben meghatarozott ¢s megjelolt befejezési hatariddig, valamint a
Szerzddésben meghatarozott mennyiségben torténd elvégzésére. A Vallalkozd feladata a
kortltekintd munkavégzéséhez a sziikséges mennyiségli feltaras elvégzése €s a szerzddés
szerinti munkak elvégzéséhez sziikséges kozmiikivaltasok elkészitése.

6.6.2. A Villalkozé kotelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez,
ellatasahoz és atadasahoz elkésziteni, illetve aktualizalni a sziikséges dokumentumokat
(allapotrogzités, mintavételi €s mindsitési terv, technologiai utasitds, biztonsagi ¢&s
egészségvédelmi terv, munkahelyi kockazatelemzés, felmérési napld, megvalosulasi terv,
organizacios terv, ilitemterv, jovahagyasi dokumentacid, tovabba a Megrendeld képviseldje
altal a projekt megvalosulasa soran kért tovabbi dokumentumok), és azoknak a Megrendeld
altali jovahagyasarol gondoskodni.

6.6.3. A Vallalkozo koteles a Megrendeld igényeinek megfeleléen az informdaciok
atadasara, dokumentaciok (bizonylatok, mindsitések stb.) vezetésére, megdrzésére, ideértve a
Megrendeld utasitasainak betartasat a mindségbiztositassal kapcsolatban.

6.6.4. A Villalkozo koteles megtenni a jogszabalyban eldirt intézkedéseket a kornyezet
védelmére a munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy
egyebek karosodasat és sériilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egy€b okbol, ami a
Vallalkozo tevékenysége kovetkeztében keletkezik.

6.6.5. Amennyiben a Szerzédés szerinti munkalatok szerzOdésszerli teljesitése
érdekében tervezési feladatok ellatasa is sziikséges, tigy azokat a Vallalkozo koteles elvégezni
¢s ezen feladatok ellenértékét a vallalkozasi dij tartalmazza.

6.6.6. A Villalkozo, az 4altala kibocsatott eldlegbekérdvel egyidejiileg koteles
felhasznalasi tervet késziteni és azt a Megrendeld rendelkezésére bocsdjtani, mely tervben
részletezni kell az eldleg felhasznalasanak céljat, rendeltetését. Az eldleg folydsitdsanak
feltétele a felhaszndlasi terv Megrendeld részére torténd szolgaltatasa, és annak a Megrendeld
altal torténd elfogadasa. A Megrendel6 az eldleg felhasznalasi terv elfogadasar6l harom (3)
napon beliil irdsban nyilatkozik.

6.6.7. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kapott eldleget kizardlag és bizonyithatoan
csak a Szerzddés targyat képezé munkaval kapcsolatosan hasznéalhatja fel. Ezen kotelezettség
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értelmében az eldleg a szerzddésszeru teljesitéshez sziikséges anyagok, gépek, eszkozok,
szolgaltatasok beszerzésére (pl. anyagok megrendelése €s vasarlasa, gépek, eszkdzok bérlése,
alvallalkoz6i anyagvasarlas, stb.) hasznalhat6 fel. A Vallalkozonak ezen beszerzéseit
okiratokkal, bizonylatokkal (szamlék, megrendelést tartalmazo okiratok, szerzddések, stb.)
sziikséges igazolnia a Megrendeld felé, a Megrendeld erre iranyuld igénybejelentésétol
szadmitott harom (3) napon beliil.

6.6.8. Az eléleg felhasznalasara vonatkozd rendelkezések megsértése sulyos
szerzddésszegésnek mindsiil, mely a Megrendeld részérél a Szerzédés 14.1. pontjaban
szabalyozott teljesitési biztositéknak a szerzddésszegéssel ardnyos részének igénybevételét
vonhatja maga utan.

6.6.9. A Vallalkoz6 kotelezettsége a Szerzddés targyat képezd munka befejezését
¢s a harom (3) nyomtatott példanyban és egy (1) példanyban elektronikus adathordozén
(*.dwg és *.pdf) a Megrendeldnek atadni:
a) 1.szakasz
— kivitelezoi nyilatkozat,
— tartalomjegyzék,
— felelds muszaki vezetdi nyilatkozat,
— a beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai,
— a beépitett anyagok alkalmassagi vizsgalatai,
— miszaki atadas-atvétel jegyzOkonyvek,
— beépitett eszk6z0k gyari szdmai,
— beépitett eszk6zok garanciajegyei,
— megvaldsulasi terv,
— szerelési nyilatkozatok,
— belizemelési jegyzokonyvek,
— nyomasproba jegyzékonyv,
— ¢érintésvédelmi mindsitd irat, jegyzOkonyv,
— kezelési és karbantartasi utasitas,
— tOmorségi proba,
— negativ vizminta;
— hokozpont lizembe helyezési jegyzOkonyve,
— mérési jegyzkonyvek,
— teljességi nyilatkozat,
— szigetelési ellenallasi mérési jegyzkonyv,
— hulladéknyilvantarto lap.
b) 2.szakasz
e-naplo6 kinyomtatott példanyai;
— probailizemi mérési jegyzOkonyvek.

6.6.10. A Villalkozé koteles jegyzett tokéjének csokkenését, cégformajanak
megvaltozasat, mas tarsasagba torténd beolvadasat, szétvalasat koteles nyolc (8) napon beliil
irasban bejelenteni a Megrendeld részére.

6.7. A Megrendel6 kotelezettségei

6.7.1. A Megrendeld koteles a munkateriiletet a Szerzdédésben rogzitett hatariddben a
Vallalkozonak atadni.

6.7.2. A Megrendel6 koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletnek az épitési miiszaki ellendr fejezetében rogzitettek szerint eljarni.
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6.7.3. A Megrendeld koteles a Vallalkozo igazolt teljesités alapjan kiallitott, alakilag és
formailag hibatlan szaml4jat hataridoben és hidnytalanul megfizetni.

7. A munka végrehajtasaval és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek

7.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriiletet ismeri. A Véllalkoz6 a munkateriiletet a
Szerzddés 4.1. pontjaban szerepld hatariddig koteles atvenni a Megrendel6tol. A munkateriilet
atadas-atvételét a Szerzddo Felek az épitési naploban rogzitik. A Vallalkozo a kivitelezéshez
sziikséges elektromos-, viz és kozmi ellatast onmaganak biztositja. A Vallalkozo kotelessége
a részére atadott munkateriiletet sziikség esetén koriilkeriteni ¢és felelés Orzésérdl
gondoskodni. A Vallalkoz6 kotelessége az ideiglenes csatlakozasokat sajat koltségén
kiépiteni, tovabba kdteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa el6tt az eredeti allapotot —
a SzerzOdés szerinti muszaki tartalom kivételével — helyreallitani.

7.2. A Vallalkoz6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet elbirasai alapjan koteles épitési naplot vezetni. A Megrendelé az épitési naplot
legalabb tiz (10) naponta ellenérzi. A tervtdl eltéré kivitelezést a Vallalkoz6 koteles a
Megrendeldvel eldzetesen egyeztetni. A Vallalkozo az épitési naploban rogziti a tervtdl eltérd
kivitelezés tényét, a teljesitéseket és a vizsgalatokat. Bejegyzéseket a helyszini képviselettel
megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naploban feltiintették.

7.3. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a Szerzodés targya szerinti feladat
végrehajtasa soran a mindenkor aktudlis kérdések egyeztetésére, az ¢épitési napldoban a
munkateriilet dtadas-atvételekor rogzitett idépontban — heti rendszerességgel kozos helyszini
bejarast tartanak, melynek megallapitasait irasban rogzitik.

7.4. A Villalkoz6é pihenénapokon, hivatalos munkasziineti napokon, illetéleg ¢jszaka
foszabaly szerint munkat nem végezhet. Rendkiviili munkavégzésre csak a jogszabalyok
betartdsa mellett, a Megrendeld irdsos utasitdsa vagy elézetes irasos hozzajarulasa alapjan
kertilhet sor.

7.5. A Vallalkozénak a Megrendeld utasitdsait, az utasitasban megjelolt moédon, mértékben
¢s hataridében végre kell hajtania. A Véllalkoz6 koteles haladéktalanul a Megrendelé minden
olyan utasitasat végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkezd kart, vagy més karosodast
el6z meg, harit el vagy enyhit.

7.6. A Villalkozé koteles betartani az épités/bontas soran a hulladékok gytjtési, és a
befogadonak/artalmatlanitonak torténdé atadas szabalyait, melyeket a jogszabalyok eldirnak.
Ezen kotelezettség a Vallalkozo alvallalkozoira is vonatkozik.

7.7. A Villalkoz6 felelds és helytallasra koteles a munka végzése soran altala harmadik
félnek okozott karért.

7.8. A Villalkoz6 koteles a Megrendeldt a feltdras soran ismertté valt hibakrol a hibak
kijavitasat megel6z6en minden esetben tdjékoztatni. Amennyiben a Vallalkozé olyan hibat
harit el, amely nem tartozik a Megrendeld altal megrendelt munkak korébe, annak ellenértékét
a Megrendel6tdl nem kovetelheti.

7.9. A Villalkozé koteles a hibakat a Megrendel6 altal meghatarozott hataridében
kijavitani, tovabba a jotallasi és a szavatossagi kotelezettségeinek eleget tenni.

7.10. A Vallalkozo egyiittmikodési kotelezettsége kiterjed a tervekben fellelt miiszaki
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkiil arra, hogy az a mindséggel,
mennyiséggel, anyaggal vagy technologiaval kapcsolatos. Az esetleges vitdk a munkavégzest
¢és a Felujitas befejezését nem hatraltathatjak, nem halaszté hatalytak a munkavégzésére, a
Villalkoz6 a munkdkat nem 4allithatja le. A vitas kérdések rendezése a Megrendeld feladata. A
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vitas kérdésekben a Megrendeld véleménye az iranyado.

7.11. A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Felujitds elvégzésével egyidejileg az
ingatlanon, ingatlanban mas kivitelezok, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a
munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkdzok, berendezések vagyonvédelmére kiilon
hangsulyt kell forditania. A Vallalkozo koteles a tobbi vallalkozoval szorosan egyiittmiikodni.

7.12. A munkavégzés személyi feltételei

7.12.1. A Vallalkoz6 tudomaésul veszi, hogy munkaerot kizardlag a hatalyos jogszabalyok
betartasaval alkalmazhat, akik helyszini feliigyelete a Vallalkoz6 feladata.

7.12.2. A Villalkozo koteles a Szerzodés teljesitése soran a feladat elvégzéséhez
szlikséges megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetétell, illetve olyan 1étszamu és szakmai
Osszetételll irdnyitd szakembert biztositani, hogy a munka megfeleld végzése, szervezettsége,
mennyiségi ¢s mindségi ellendrzése a Szerz0dés hatdlya alatt folyamatosan fennalljon.

7.12.3. A Viallalkozo koteles a feladat elvégzése teljes idtartama alatt biztositani a
munka egészét iranyitd ¢és a kiilonféle szakmak tevékenységeit 6sszehangolé munkahelyi
vezetd jelenlétét. A Vallalkozd koteles a munkahelyi vezetd tavolléte esetén a munkahelyi
vezetd helyettesitésérdl gondoskodni

7.12.4. A Villalkoz6 a kovetkez6 — ajanlatdban megjelolt — szakembert kételes bevonni a
Szerz6dés teljesitése soran:
név szakag nyilvantartdsi szam

A fentickben megjelolt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése elbirasainak
megfelelden lehetséges.

7.12.5. Amennyiben a munka el6rehaladdsa olyan eltérést mutat, ami a véghataridd
betartasat veszélyezteti, illetve az eltérés megsziintetésére sziikséges intézkedéseket a
Villalkozé elmulasztja, a Megrendeld jogosult a hidnyzé erdforrdsnak a — Vallalkozo
koltségére, feleldsségére, kockazatara torténd — potlasara. A Vallalkoz6 a Megrendeld altal
ilyen modon potolt hianyzo kapacitast biztositdo vallalkozéval koteles a Szerzédés
feltételrendszerével egyezd alvallalkozoi szerzddést kotni.

7.12.6. A jogszabalyszerli munkavégzéshez sziikséges szakmai, baleseti, karmegel6zési,
karbejelentési, karenyhitési kotelezettségek betartasa a Vallalkoz6 feladata. Munkahelyi
balesetet a Megrendeld képviseldjének haladéktalanul jelezni kell, és sziikség esetén le kell
folytatni mindazon eljarast — ideértve a helyszin biztositasat is —, és meg kell tenni mindazon
értesitést, amelyet a hatdlyos jogszabaly(ok) ilyen esetben eldir(nak). A Véllalkozé koteles a
Megrendeldnek a munkavédelmi, a munkabiztonsagi, illetve a tlizvédelmi feladtok ellatasaért
felelds személyt irdsban bejelenteni.

7.12.7. A munkateriileten a Vallalkozonak fokozott figyelemmel és gondossaggal kell a
munkat végeznie, megszerveznie, kiillonosen akkor, ha a munkateriileten mas vallalkozok,
egyidejli munkavégzése zajlik. A Vallalkoz6 haladéktalanul koteles jelezni, ha a Megrendeld
érdekkdrében munkat végzé mas vallalkozo, tevékenységét a munka és egészség védelmi
eldirasok megszegésével végzi.

7.12.8. A Megrendeld nem felel a munkabalesetb6l eredd karokért, koltségekért, az
azonnali, vagy a jovOben benyujtott, peres, vagy peres eljarason kiviili anyagi kihatast
igényekért, amelyeket a Vallalkozoval szemben tamasztanak, kivéve, ha ezen balesetet
kozvetleniil a Megrendeld okozta.
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7.12.9. A munkateriileten jelen 1évok a munkateriileten csak munkavégzésre alkalmas
allapotban tartozkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan allapot észlelése esetén a Vallalkozo
e személy(eke)t haladéktalanul koteles vagy sajat hataskorében, vagy a Megrendeld
felhivésara eltavolitani, és munkaképes allapotu, megfeleld személlyel potolni. Amennyiben a
munkaképes allapot megitélésében a Megrendelé és a Vallalkozo kozott vita tamad, a
Megrendeld képviseldjének dontése irdanyado.

7.12.10. A Vallalkozé koteles a hatalyos munka-, baleset-, tiiz- és kornyezetvédelmi
eldirasok betartasara és betartatasara. A Vallalkozé koteles az oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitasara. Uzemi balesetet a Vallalkoz6 koteles haladéktalanul a Megrendelének és az
illetékes szerveknek jelenteni.

7.13. A Vallalkoz6 feladatdt sajat maga altal és a Szerzddés rendelkezései szerint
alvallalkozo(k) (a tovabbiakban: Alvallalkozd) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo
az Alvallalkozd bevondsa esetén is teljes kortien €s kozvetleniil felelos a Szerzodésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont Alvallalkozd, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amely a Szerzédés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

7.14. Az alvallalkozasba adas feltételei

7.14.1. A Villalkoz6 koteles a szerzddéskotéskor, illetdleg a Szerzdés teljesitése soran
elézetesen a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban megjelolt
Alvallalkozo6 helyett igénybe venni kivant — Alvallalkoz6 bevondsat elzetesen bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabba a bejelentéssel egylitt a Vallalkozo koteles
nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant Alvallalkozo nem all az ajanlattételi
felhivasban megjelolt kizar6 okok hatalya alatt.

7.14.2. A Villalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban részt wvett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettség-
vallalasnak megfelel6en, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon
kdteles igénybe venni.

7.14.3. Az ajanlatban megjellt, alkalmassag igazolasahoz igénybe vett szervezet(ek) a
kovetkez6(K):
megnevezes cim adoszdm

Fent megjelolt szervezet(ek) Szerzodés teljesitésébe vald bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az 4talakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet nélkiil vagy a helyette bevont Uj
szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel egyiitt felelt meg.

7.14.4. Az Alvallalkozo személye a Szerzodés 7.14.3. pontjaban foglalt mdédon sem
modosithaté olyan esetben, amelyben egy meghatarozott Alvallalkoz6 igénybevétele az
érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt.

7.14.5. A Szerzddés teljesitésében a Vallalkozé vagy a nem természetes személy
Alvallalkoz6 jogutodja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy jogutddlassal megszinik.

7.14.6. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett Alvallalkozokért tigy felel, mintha a munkat
maga végezte volna el, mig Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden
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olyan Kkarért is, amely anélkill nem kovetkezett volna be. A Felek jogosulatlan
igénybevételnek tekintik, ha a Vallalkozo eldzetesen nem jelenti be a Megrendeldnél a
teljesitésbe bevonasra keriilé Alvallalkozot.

7.15. Potmunka

7.15.1. Ha a Szerzdédés teljesitése soran potmunka igény meriil fel, ugy ezt a pétmunka
felmeriilésérdl tudomast szerzo Fél haladéktalanul koteles irasban kozolni a masik szerzodo
Féllel.

7.15.2. A Villalkoz6 koteles a felmeriilt potmunkarol tételes arajanlatot adni a
Megrendeld részére, melynek elfogadasa esetén azt a Megrendeld megrendeli a tartalékkeret
terhére. Potmunka elvégzésére kizarolag a Megrendeld irasbeli megrendelése alapjan keriilhet
Sor.

7.15.3. Potmunka elszdmoldsara a nettd Ajanlati 4arra szamitott 5 %-os mértéki
tartalékkeret terhére van lehetdség.

7.15.4. A Szerz6d6 Felek a pétmunka dijat a Szerzddés egységarai alapjan szamoljak el.
Amennyiben nincs olyan egységar, amely alkalmazhaté lenne a potmunkéra, akkor a
Megrendel6 és a Vallalkozé kozosen allapitjak meg a potmunka ellenértékének 0sszegét.

7.15.5. A Villalkozé koteles a megrendelt potmunkéat elvégezni és azt a Megrendel? altal
elfogadott arajanlat alapjan jogosult elszamolni.

7.15.6. A potmunka mennyiségi, mindségi kovetelményeire, a késedelemre, a hibas
teljesitésre stb. egyebekben a Szerzddés rendelkezései iranyadok.

7.15.7. A tartalékkeret kimeriilése esetén a tovabbi pdotmunkdk megrendelésére a
Kbt. 141. §-a szerinti szerz6désmodositas alapjan kertl sor.

8. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések

8.1. A Vallalkoz6 koteles a Szerzddésben foglalt feladat megfeleld0 mindségben,
mennyiségben ¢és hataridoben torténd ellatasahoz sajat vagy az Alvallalkozo iizemeltetésében
levd, a biztonsadgos hasznalathoz sziikséges lizemképes €s a sziikséges hatdsagi engedélyekkel
rendelkezd gépjarmiiveket, gépeket, eszkozoket, berendezéseket (a tovabbiakban: Gép)
megfelel6 mennyiségben, mindségben, dsszetételben €s kapacitdsban biztositani.

8.2. A Vaillalkozo koteles folyamatosan gondoskodni a Gép karbantartasarol,
tizemképessége biztositasarol, tovabba a biztonsagos iizemeléshez sziikséges jogi, hatdsagi
eléfeltételek fenntartasarol. Amennyiben a Vallalkozé ennek nem tesz eleget, a Megrendeld a
Gép munkateriiletr6l torténd eltdvolitdsara utasitdst adhat. Amennyiben barmely Gép
tizemképességének, biztonsagos lizemeléshez sziikséges jogi, hatdsagi eldfeltételek
megitélésében a Megrendeld és a Vallalkozo kozott vita tdimad, a Megrendeld képviseldjének
dontése iranyado.

8.3. Amennyiben a munka el6rehaladasa olyan eltérést mutat, ami a véghataridé betartasat
veszélyezteti, illetve az eltérés megsziintetésére sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo
elmulasztja, a Megrendeld jogosult a hidnyz6 Gépnek a Villalkoz6d koltségére torténd
pétlasara. A Vallalkozdé a Megrendeld altal ilyen modon poétolt hianyzoé Gépet biztositd
vallalkozoval koteles a Szerzédés feltételrendszerével egyezo alvallalkozoi szerzédést kotni.

8.4. A Vallalkozot a Gép folyamatos rendelkezésre bocsatasanak kotelezettségébdl
szarmazo felel0sség a Szerz6dés egész hatdlya alatt terheli. Ezen kotelezettség megszegésébdl
eredd valamennyi koltségért és karért a Vallalkozo felelds.

8.5. A Villalkozoénak a Géppel kapcsolatos biztositasi eseményt a Megrendeld és a
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biztositdé — lizemi baleset esetén a jogszabalyban eldirt szervezetek — fel¢ haladéktalanul
jelentenie kell.

9. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

9.1. A Szerz6dd Felek anyag alatt mind a természetben fellelhetd, mind a gyartott
anyagokat értik.

9.2. A Villalkozé koételes a munka litemezése vagy az litemezéstdl eltéréen a Megrendeld
utasitasa szerinti megfeleld mennyiségli, az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének
¢s beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyair6l szolo
275/2013. (VI11.16.) Korm. rendelet szerinti, a tervekben megadott, miiszaki teljesitménnyel
biré mindségli anyagot szolgaltatni.

9.3. A Vallalkozénak anyagokat beszerezni, felhasznalni, beépiteni csak a tervekben és a
mindségi kiirdsban meghatarozott mindségben lehet. A Megrendeld fenntartja annak a jogat,
hogy minden beépitendé anyag mindségét a megrendelés eldtt ellendrizze és jovahagyja.

9.4. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag
mindsége, mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség alol a
Vallalkozét a Megrendeld eldzetes ellendrzésének lefolytatdsa, az anyag mindségének,
mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontdssal, Gjraépitéssel kapcsolatos
valamennyi kér és koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, mas vallalkozo
munkdjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

9.5. Veszélyes anyag alkalmazasa esetén a Vallalkozonak rendelkeznie kell a
jogszabalyban eldirt feltételekkel (biztonsagi adatlap, kockazatbecslés, ANTSZ bejelentés). A
Villalkozo tudomasul veszi, hogy a 44/2000. (XII. 20.) EUM. rendelet szerinti veszélyes
anyagokat csak arra jogosultsaggal rendelkezd vallalkozo szallithat. Ilyen anyag szallitdsa
esetén a Megrendelo felé a jogosultsagot igazolni kell.

10. A Szerzddé Felek helyszini képviseldi
10.1. A Megrendel6 kivitelezésért felelos képviseldje

név beosztas cim telefonszam, e-mail

(o intézmény- - +36-30-474-3877
Balogh Maté fenntarto 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. balogh. mate@kvzrt.hu

10.2. A Megrendel6 miiszaki ellendre

név szakag ns);IéIlet. cim telefonszam, e-mail
Tratnyek e s +36-30-9598-501
Istvén épitész | 01-63527 | 1134 Budapest, Loportar u. 8. architaki@gmail.com
Boldizsar L, . +36-30-466-0570
Tibor gépész | 01-62981 | 1141 Budapest, Kalocsai u. 53. boldizsar.tibor@t-online.hu
Dr. Molnar | villamos- 1 3 5181 | 5040 Budagrs, Boglrka u. 33, | 730-20-495-3945
Tamas mérndk molnar.tamas.dr@gmail.com

10.3. A Vallalkozo felelos miiszaki vezetdje

nyilvantartasi telefonszam, e-

név szaka , cim .
g szam mail

10.4. A Villalkozé munkahelyi vezetdje
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név beosztas cim telefonszam, e-mail

11. Teljesités

11.1. A Vallalkozo részteljesitéseit a Megrendeld akkor fogadja el, ha Vallalkoz6 a
Szerz6dés 4.2.1. pontjaban meghatarozott részhataridékre, vagy el6tte, a részhataridokhoz
rendelt miiszaki tartalommal hianytalanul elkésziil €s a teljesitést a Megrendel6 elfogadja. A
részhatarid6khoz rendelt miiszaki tartalom teljesitésének meghatarozasakor csak a 100 %-ban
elkésziilt munkak, munkarészek, koltségvetési tételek vehetdk figyelembe.

11.2. A részteljesitéseket igazolo teljesitésigazolasokat a Megrendeld késziti eld, és az
kizardlag a Szerz6dd Felek Szerzédésben feljogositott képviseldinek egyiittes aldirdsaval
érvényes.

11.3. A Vallalkoz6 koteles a Szerzddés szerinti munkak szakaszonkénti elkésziiltének
idopontjat tizenot (15) nappal korabban a Megrendelé felé irasban készre jelenteni. A
Villalkoz6 készrejelentését kovetden a Megrendeld kitlizi az érintett szakaszhoz tartozd
miszaki atadds-atvételi eljaras idopontjat. A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének
feltétele, hogy a Vallalkoz6 a Szerzédés 4.2.1. pontja szerinti 3. részhataridére a miiszaki
tartalom szerinti kivitelezési munkalatokat teljes korlien elvégezte.

11.4. A szakaszonkénti miszaki atadas-atvételi eljarasrél jegyzokonyvet kell felvenni,
amelyben rogziteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendeld altal észlelt hibékat,
ezeknek a Megrendel6 altal megallapitott sszegét, a hibak kijavitasanak, hianyok pétlasanak
a Megrendel6 altal eldirt hataridejét, tovabba a Vallalkozé ezekre vonatkozd vallalasi
nyilatkozatait, amely nem haladhatja meg a 4.3. pontban irt szakaszonkénti teljesitési hatarido
idépontjat. Jegyzokonyvben kell rogziteni a Vallalkozo hibajavitasat kovetden az atvételt.

11.5. Az atadés-atvételi eljaras idotartama alatt is a Vallalkozé viseli a karfeleldsséget €s a
mii 6rzésének, megodvasanak koltségeit. A Megrendelére a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

11.6. Hatariddben teljesit a Véllalkozo, ha a szakaszonkénti miiszaki atadas-atvételi eljaras a
Szerz6désben elbirt teljesitési hataridon beliil, vagy a hatarnapon a munka hiba- ¢és
hianymentes atvételével befejezddik, és a Szerzddés altal megkdvetelt Dokumentéciot a
Megrendeldnek hidnytalanul 4tadta.

11.7. A Szerz6dés szakaszonkénti teljesitését igazold teljesitésigazolast a Megrendeld
késziti eld, a sikeresen lezart — hiba- és hianymentes teljesitést igazolo — miiszaki atadas-
atvételi eljarast, és a Dokumentacido hidnytalan atvételét kovetden. A teljesitésigazolas
kizarolag a Szerz6dd Felek Szerzédeésben feljogositott képviseldinek egylittes aldiradsaval
érvényes.

11.8. A Megrendel6 részérél a teljesitésigazolas aldirasara jogosult: Szabo Anna vagy
Balogh Maté.

11.9. A Villalkozé részérdl a teljesitésigazolas alairasara jogosult:

11.10. A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

12. Hibas teljesités

12.1. A Vallalkoz6é hibasan teljesit, ha a munkat nem a Szerzédés szerint, illetve nem
megfeleld mennyiségben, mindségben végzi.

12.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozd a Megrendeld felszolitasara koteles a hiba
kijavitasat haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendeld altal megjeldlt hataridon beliil teljes
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kortien befejezni.

12.3. Amennyiben a Vallalkoz¢ a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat
nem megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségli, hataridejii javitdsa t6le el nem vérhato, és ezzel a
Villalkozo6 veszélyezteti a befejezési hataridét, a MegrendelO jogosult a hibat sajat maga vagy
mas vallalkozé igénybevételével — a Vallalkozo koltségére — kijavittatni.

13. Szamlazasi, fizetési feltételek

13.1. A Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapjan a nettd
ajanlati ar 20 %-anak megfeleld 6sszegl eldleg igénybevételét biztositja a Vallalkozd szamara
az erre iranyuld vallalkozéi igény esetén, melynek vonatkozasidban a Vallalkozé az
ajanlattétel soran nyilatkozatot tett.

13.2. A Villalkoz6 az eldlegbekérdt, a Megrendel6 altal elfogadott eldleg felhasznalasi terv
birtokaban ¢és az épitési munkateriilet atadas-atvételét kovetd nyolc (8) napon beliil, jogosult a
Megrendeld részére kiallitani és megkiildeni. A Vallalkozo az eldlegrél annak a Vallalkozo
szamlajan torténd jovairasat kovetd Ot (5) munkanapon belil szamlat allit ki, amelyet
megkiild a Megrendeldnek.

13.3. Az igénybe vett eldleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésének megfeleléen legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd tizenot (15)
napon beliil keriil sor.

13.4. A Vallalkoz6 a Szerzédés id6tartama alatt az 1. szakasz teljesitése soran egy (1)
elélegszamla, két (2) részszamla, tovabba a teljesitést kovetden egy (1) szakaszszamla, mig a
2. szakasz teljesitését kovetden egy (1) végszamla benyujtasara jogosult, a Szerzodés 4.3.
pontjdban meghatarozott teljesitési hataridében torténd teljesités €és a Szerzddés szerinti
miuszaki tartalom megvaldsitasa esetén.

13.4.1. 1. szakasz — kivitelezés
szamlak 1dépont miiszaki tartalom szamla Osszege
az munkateriilet atadas- RTEI
p , e L on netto ajanlati ar
eldlegszamla atvételét kovetod o
. 20 %-a
8 napon beliil
. , o sl kak 5 ajanlati 4
1. részszamla 2019. janius 30. a bopta§1 munka a nﬁtto ajaniati ar
befejezése 10 %-a

a hokozpont (pince)
szekunder oldali
kivitelezésén kiviil a

a nettd ajanlati ar

2019. augusztus 21. 40 %-a, levonva

2. részszamla

(kotbérterhes) Kivitelezési munkak 100 %- belgle az eldleg
os késziiltségi foka 50 %-a
szakasz- a sikeres miiszaki atadas- | a nett6 ajanlati ar
teljesitést atvételi eljaras lezarasa és| 40 %-a, levonva
Jes’ 2019. szeptember 16. veren e zal - .
lezard a Szerzddésben eldirt beldle az eldleg
szakaszszamla Dokumentéci6 atadasa 50 %-a
13.4.2. 2. szakasz — belizemelés
szamlak idépont miiszaki tartalom szamla Osszege
_ fiitési 5 ajanlati &
végszamla 2019. november 15. a utes1’rend§zer a nettd ajanlati ar
beszabalyozasa 10 %-a

13.5. A potmunka elszdmolasara a Vallalkoz6 a szakaszteljesitést lezaro szakaszszamlaban
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jogosult.
13.6. Aszamla benyujtasanak feltételei

13.6.1. A Vallalkoz6 legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig nyilatkozni koteles
sajat teljesitésének mértékérol, valamint arr6l, hogy az altala a teljesitésbe — a Kbt. 138. §-a
szerint — bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak a vallalkozoi dijbol.

13.6.2. A Villalkozé a Szerzddés targyat képezO feladat végrehajtasat, azaz a
Szerz6dés 13.4. pontjaban a szakaszokhoz meghatarozott szamlak miiszaki tartalmanak
megvalosulasa esetén, illetve a Szerz6dés 11.7. pontjai alapjan készitett teljesitésigazolas
alapjan nyujthat be két (2) példanyban kiallitott, cégszeriien alairt, a hatalyos jogszabalyi
rendelkezéseknek mindenben megfeleld, a teljesitésigazolassal egyezd mértéki, alakilag és
tartalmilag hibatlan rész-, illetve végszamlat.

13.6.3. A Villalkoz6 — a szdmla és az ellenszolgaltatas beazonosithatdsaga érdekében — a
rész-, a Szakasz- és a végszamlahoz koteles csatolni a teljesitésigazolast. A Vallalkozo koteles
szamldjan — a jogszabalyok altal eldirt adatokon tal — feltiintetni a Megrendelonek a
Szerzddésben megjelolt szerz6désszamat is, e nélkiil a Megrendeld a szamlat formai hibara
hivatkozasra jogosult visszakiildeni. A Vallalkoz6 kdoteles tovabba a szamlan feltiintetni az
alabbi szoveget is: ,,Keresztury Dezsé Altaldnos Iskola (1106 Budapest, Keresztiri it 7-9. —
hrsz.: 39210/10, 39210/182)".

13.7. Alvallalkozo6i kozremiikddés nélkiili teljesités esetén a Megrendeld a vallalkozoéi dijat
a Vallalkoz6 szamlajanak kézhezvételét kovetd harminc (30) naptari napon beliil atutalassal
fizeti meg.

13.8. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitéshez
Alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd
szabalyok szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni.

13.8.1. A Vallalkoz6 legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles cégszeriien
aldirt nyilatkozatot tenni, hogy az 4altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozdk egyenként
mekkora 0Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg koteles felhivni az
alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szdmlaikat a Vallalkozonak.

13.8.2. A Vallalkozé koteles a szamlaban részletezni az Alvallalkozo6i, valamint a
vallalkozo6i teljesitést.

13.8.3. A szamldban feltlintetett Alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
tizendt (15) napon beliil utalja at a Vallalkozonak.

13.8.4. A Villalkozo koteles haladéktalanul kiegyenliteni az Alvallalkozok szamlait vagy
az Alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az Alvallalkozol dij egy részét
visszatartja.

13.8.5. A Villalkozé koteles a Megrendeld részére atadni az atutaldsok igazoldsainak
masolatait.

13.8.6. A Villalkozoé altal benyljtott és a Megrendeld altal befogadott szamlaban
megjelolt, vallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld tizenot (15) napon beliil atutalja a
Villalkozénak, ha a Vaillalkozé az Alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét
teljesitette, és ezt a Megrendeldnek hitelt érdemldé modon igazolja.

13.8.7. Ha a Vallalkoz6 a Szerzddés 13.8.4. és 13.8.5. pontjai szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarad6 részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkoz6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy a Szerzédés 13.8.4. és 13.8.5. pontjai

13



Kébanyai Vagyonkezeld Zrt. Szerzodésszam:

., Keresztury Dezsé Altalanos Iskola ,,B” épiilet fiitéskorszerifisitése”’

szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az Alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult a Véllalkoz6 altal bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

13.8.8. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzodés targyat képezé munka
megvalositasa sordn a teljesitésbe bevont valamennyi Alvallalkozojaval kétendd szerzédésben
a Szerzddés 13.8.4. pontjaiban irt szabalyozés érvényesitésének megfeleld rendelkezésekkel
koti meg a szerzOdést.

13.8.9. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé az igénybe vett Alvallalkozonak a teljesitésért
— visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha az Alvallalkozé
a) az alvallalkoz6 a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott harminc (30) napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
b) az alvéllalkoz6 a kifizetés idOpontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisban, vagy
c) a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljards részletszabalyairol szolo
kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes ad6z6i mindségrol szo616 igazolast.

13.8.10. A Villalkoz6 az éaltalanos addigazolds rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban
szereplO koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére a Vallalkoz6é elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idopontjaban terheld koztartozasért. A
visszatartdsi kotelezettség az altalanos forgalmi addra nem terjed ki.

13.9. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak
megfeleld, késedelmesen megfizetett Osszegre vetitett késedelmi kamatot érvényesiteni a
Megrendeldvel szemben.

13.10. A Villalkoz¢ kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet,
illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

13.11. A Felek rogzitik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapjan, amennyiben a Vallalkozo
kiilfoldi adoilletdségli, ugy koteles a Szerzdédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetésége szerinti adohatdsagtdél a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13.12. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan a Megrendeld6 a Szerzdédésen alapulod
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és
lejart kovetelését szamithatja be.

13.13. A Vallalkoz6 a Szerzddésbdl eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre at
nem ruhdzhatja, a Megrendeldvel kapcsolatos kovetelésére zalogjogot nem alapithat, a
Szerzddés teljesitését direkt vagy indirekt modon — tekintet nélkiil az atruhazas jogcimére —
masnak nem engedheti at.

A Villalkozo6 a Szerz6désbol eredd barmely kovetelésének engedményezésére, faktoralasara,
zalogjog alapitasara kizardlag a Megrendeld 4altal meghatarozott feltételek mellett, a
Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasa alapjan jogosult. E rendelkezések megszegése a
Szerzddés azonnali hatalyt felmondésat eredményezheti.

14. A Szerzodés biztositékai
14.1. Ateljesitési biztositék
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14.1.1. A Villalkozo a Szerzddés teljesitését teljesitési biztositék nyujtasaval koteles
biztositani. A Vallalkozé a teljesitési biztositékot a Szerzédés 3.1. pontjaban meghatarozott
nettod ajanlati ar 5 %-anak megfeleld 0sszegben koteles nyujtani, a Szerzodés alédirasat kovetd
0t (5) napon beliil. A Szerz6dés hatalybalépésének feltétele a teljesitési biztositék hataridében
¢és megfeleld tartalommal torténd szolgaltatdsa a Megrendeld részére. Amennyiben a
Vallalkozé a teljesitési biztositékot az itt szabalyozott hataridén beliil nem bocsajtja a
Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl egyoldalu irdsbeli
jognyilatkozat utjan azonnali hatéllyal elallni.

14.1.2. A teljesitési biztositék teljesithetd az elbirt mértékii pénzosszegnek a Megrendeld
bankszamlajara torténd befizetéssel (6vadék), atutalassal, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,
bank altal nyujtott bankgarancia biztositdsaval, biztositasi szerzddés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel.

14.1.3. A Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositék igénybevételére tekintet nélkiil a
Villalkozé barmely ellenvetésére, ha a Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozo barmilyen
mulasztast vagy szerz0désszegést kovetett el a Szerzddés végrehajtasa soran.

14.1.4. A teljesitési biztositék érvényességi hataridején beliil a Vallalkozé barmilyen
mulasztdsa vagy szerzddésszegése a Szerz6dés végrehajtasa soran dnmagaban megalapozza a
Megrendeld azon jogat, hogy a fteljesitési biztositéknak a mulasztassal vagy a
szerzddésszegéssel aranyos részét igénybe vegye.

14.1.5. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitési biztositékot annak érvényességi
hataridején beliil a Vallalkozé barmilyen mulasztasa vagy szerzddésszegése kovetkeztében
kénytelen teljes egészében igénybe venni, tigy a Megrendeld jogosult a Szerzddéstol
egyoldalt jognyilatkozat utjan elallni. A Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybevétele
esetén, jogosult a tovabbiakban a Szerzodés mas biztositékait (pl. kotbérek) is érvényesiteni a
Villalkozoval szemben.

14.1.6. A teljesitési biztositéknak a Szerz6dés targyat képez6 munka a Szerzédés 4.3.2.
pontjaban irt teljesitési véghataridot kovetd harmincadik (30) napjaig kell érvényesnek lennie.
14.2. A jotallasi biztositék

14.2.1. A Villalkoz6 a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
harminchat (36) hénap + ...... () honap (az ajanlatban foglaltaknak megfeleléen) jotallasra

koteles, amelyet jotallasi biztositékkal koteles biztositani az aldbbiakban szabdlyozott
feltételek szerint.

14.2.2. Konzorcium esetén a jotallasi biztositéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség
kovetelményének. A konzorcium tagjai — az egyetemleges felelésségiiket nem korlatozo
modon — jogosultak sajat megallapodasuk szerinti ardnyban nyUjtani a jotallasi biztositékot

14.2.3. A jotallasi id6szakra a Vallalkozo koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani
egy jotallasi biztositékot. A jotallasi biztositek mértéke a Kbt. 134. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés alapjan a Szerzédés szerint ténylegesen felhasznalt tartalékkeret és Afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas értékének 5 %-val egyenld. A jotéllasi biztositékot legkésdbb a
végszamladhoz tartozo teljesitésigazolds kiadasa eldtt kell Vallalkozonak biztositania. A
Villalkoz6 nem szolgéltathat olyan jétallasi biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozna.

14.2.4. Amennyiben a Vallalkozd a teljesitési biztositékot 6vadék szolgaltatasa utjan
(befizetéssel) teljesitette, és a teljesitésigazolas kiadasaig nem biztositja a Szerzédés 14.2.8.
pontjaban szabdlyozottak szerint mas modon a jotallasi biztositékot, illetve cégszertien nem
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nyilatkozik arr6l, hogy a teljesitési biztositék valik a jotallasi biztositékka, ugy a teljesitési
biztositék atalakul jotallasi biztositékka, a jotallasi iddszak érvényességi idejének lejartaig.
14.2.5. A jotallasi biztositék Megrendeld altal torténd igénybevétele. lehivasa nem

mentesiti a Vallalkozot a jotallasi biztositék mértékét meghalado jotallasi kotelezettség
teljesitése alol.

14.2.6. A jotallasi biztositék részletekben is igénybe vehetd.

14.2.7. A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a jotallasi idészakban felmertilt hibak esetében
az ¢érintett munkarészre vonatkozdan a jotallasi iddszak annak kijavitdsanak atvételétol
szamitottan Ujra kezdddik. A Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy az érintett munkarész
értékének megfeleld jotallasi biztositékot a jotallasi iddszak ily modon meghosszabbodott
érvényességi idejéig kell a Vallalkozonak biztositania.

14.2.8. A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a jotallasi biztositék teljesithetd az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld bankszdmldjara torténd befizetéssel (6vadék), bank altal
kiallitott bankgarancia biztositasaval, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel, oly modon, hogy a jotallasi biztositék lejarati
(érvényességi) ideje a jotallasi iddszak lejaratanak, illetve a jotallasi igazolas kiadasanak
napjatol szamitott harminc (30) nap kell legyen.

14.2.9. A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a jotallasi biztositék a Szerzodés 14.2.3.
pontjadban meghatarozott mértékili fedezeti (pénziigyi) visszatartds utjan is teljesitheto.

14.2.10. A jotallasi biztositék teljesitésének igazolasa bankszamlara torténé befizetés
(6vadék) esetén a terhelési értesitd bank altal hitelesitett példanyanak, bankgarancia esetén, a
bankgarancia egy eredeti példanyanak, a biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény esetében pedig a biztositasi kotvény hiteles
masolati példanya és az eredeti kotelezvény egy példanyanak a Megrendeld részére torténd
atadasaval torténik. A “bank” kifejezés alatt adott esetben a ”biztositd” megfelelden értendo.
Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi biztositékot a Szerzodés 14.2.9. pontja szerint fedezeti
(pénziigyi) visszatartds utjan kivanja teljesiteni, Gigy errdl cégszerii nyilatkozatot koteles adni,
a Szerzédés 14.2.3. pontjaban rogzitetteknek megfelelden.

14.2.11. A Megrendeld jogosult a jotallasi biztositék igénybevételére, ha a Vallalkozo6 a
jotallas korébe tartozd kotelezettséget — irasbeli felszolitas ellenére — sem teljesitette. A
jotallasi biztositék érvényességi hataridején beliil a Vallalkozonak jotallas korébe tartozo
kotelezettségszegése vagy mulasztdsa onmagaban megalapozza a Megrendeld azon jogat,
hogy a jotallasi biztositéknak a kotelezettségszegéssel vagy mulasztissal ardnyos részét
igénybe vegye.

14.2.12. A jotallasi idészak leteltét megel6zéen a Szerz6dd Felek uto-feliilvizsgélatot
tartanak, melynek sordn jegyzokonyvben kotelesek rogziteni mindazon hibakat, hianyokat,
amelyeket a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége terhére koteles a vallalt hataridore
megsziintetni.

14.2.13. A Megrendeld a jotallasi idészak leteltét kovetden koteles a Vallalkozd részére
kiadni a jotallasi igazolast. Amennyiben a jotallasi idészak alatt hibajavitas tortént, ugy a
hibaval érintett munkarész(ek) tekintetében a jotallasi idOszak ezen munkarész(ek)
vonatkozédsaban a Szerzédés 14.2.7. pontjaban irt rendelkezés szerint Gjrakezdddik. A jotallasi
1d6szakban javitott munkarészekre vonatkozdan a jotallasi igazolas kiadasara kizarélag abban
az esetben keriilhet sor, ha a javitott munkarészekre vonatkoz6, meghosszabbitott jotallasi
id6észak letelik. A Vallalkozo koteles jotallasi biztositékot szolgaltatni — a Szerzodés 14.2.8. és
14.2.9. pontjaiban szabalyozott barmely modon — a jotallasi idészak alatt torténd hibajavitas
tekintetében, a hibaval érintett munkarész(ek) értékének 5 %-a erejéig mindaddig amig a
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Szerz6dés 14.2.7. pontjaban irt rendelkezés szerint meghosszabbitott jotallasi iddszak letelik
¢s a jotallasi igazolas kiadhato.

14.2.14.  Amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi biztositékot a végszamlabol torténd fedezeti
(pénziigyi) visszatartas Utjan, vagy a Megrendeld bankszdmldjara torténd befizetéssel
teljesitette, a jotallasi biztositék visszafizetésére a jotallasi igazolas Megrendeld altal torténd
kiadasat kovetd 6t (5) munkanapon beliil atutalds utjan keriil sor, kivéve, ha a Vallalkoz6 a
szavatossagi biztositékot is fedezeti (pénziigyi) visszatartas formajaban kivanja nyuajtani.

14.2.15. Haa Szerzddés 14.2.12. pontjaban irtak szerint a Szerzddés targyat képezé munka
egésze tekintetében a jotallasi idészak leteltét kovetden a jotallasi igazolds nem adhato ki,
mert hibajavités tortént, a Megrendeld jogosult a pénziigyi visszatartasbol, vagy a Megrendeld
bankszdmlajara befizetett 6vadékbol, a hibaval érintett munkarész(ek) nettd értéke 5 %-anak
megfeleld 6sszeget visszatartani, mindaddig amig a hibaval érintett munkarész tekintetében is
a jotallasi iddszak letelik és a jotallasi igazolas kiadhat6. Amennyiben Vallalkozé a jotallasi
biztositékot bankgarancia vagy készfizetd kezesség vallalasat tartalmazo kotelezvény utjan
teljesitette, ugy a jotallasi idészak alatt felmeriilt hibdk tekintetében, a hibajavitassal érintett
munkarész(ek) nettdo értéke 5 %-anak megfeleld Osszeg erejéig koteles megujitott
bankgaranciat, vagy kotelezvényt nytjtani, mindaddig, amig a jotallasi iddszak letelik és a
jotallasi igazolas kiadhato.

14.3. A szavatossagi biztositék

14.3.1. A Villalkoz6 a jotallasi idoszak leteltét, illetve a jotallasi igazolas kiadasat
kovetden a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakra figyelemmel huszonnégy (24) honap + ....( ) honap
szavatossagi kotelezettség teljesitésére koteles. A szavatossagi idészakra a Vallalkozo koteles
a Megrendeld rendelkezésére bocsatani egy szavatossagi biztositékot a Kbt. 134. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezése alapjan. A szavatossagi biztositék mértéke a Szerzodés szerint
ténylegesen felhasznalt tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 2,5 %-val
egyenld, melyet a Vallalkozd legkésébb a jotallasi biztositék lejarta elott koteles a
Megrendeld részére szolgaltatni. A Vallalkozd nem szolgéltathat olyan szavatossagi
biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

14.3.2. A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a szavatossdgi iddszakban felmeriilt hibak
esetében az érintett munkarészre vonatkozoan a szavatossadgi idOszak annak kijavitadsa
atvételétdl ujrakezdddik. A Szerz8dd Felek rogzitik tovabba, hogy az érintett munkarész nettd
értékének megfeleld szavatossagi biztositékot a szavatossagi i1ddszak meghosszabbitott
érvényességi idejéig kell a Viallalkozonak biztositania.

14.3.3. A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a szavatossagi biztositék teljesithetd az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld bankszamlédjara torténd befizetéssel (6vadék), bank altal
kiallitott bankgarancia biztositdsaval, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, oly modon, hogy a szavatossagi biztositék
lejarati  (érvényességi) ideje a szavatossagi idészak lejaratdnak napjatol szamitott
harminc (30) nap kell legyen.

14.3.4. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a szavatossdgi biztositék a fedezeti
(pénziligyi) visszatartas utjan is teljesithetd, amennyiben Vallalkozo6 a jotallasi biztositékot is
fedezeti (pénziigyi) visszatartds formdjaban nyujtotta. Ez esetben a Vallalkozd koteles
cégszerlien alairt nyilatkozatot adni a jotallasi hataridd lejaratat megel6z6 harminc (30) napon
belil. E nyilatkozat megtétele a jotallasi igazolas kiadasanak feltétele. Amennyiben
Villalkozo a szavatossagi biztositékot a fentiek szerint szolgéltatta, a Megrendeld a jotallasi
biztositék és a szavatossagi biztositék kiilonbozeteként jelentkezd fedezeti (pénziigyi)
visszatartas 0sszegét koteles tizendt (15) napon beliil a Vallalkozo szamlajara atutalni.

17



Kébanyai Vagyonkezeld Zrt. Szerzodésszam:

., Keresztury Dezsé Altalanos Iskola ,,B” épiilet fiitéskorszerifisitése”’

14.3.5. A szavatossagi biztositék teljesitésének igazoldsa bankszamléra torténd befizetés
(6vadék), bank altal kiallitott bankgarancia biztositasa esetén a terhelési értesitd bank altal
hitelesitett példanya, biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvényt esetében pedig a biztositasi kotvény hiteles mésolati példanya ¢és a
kotelezvény Megrendeld részére torténd atadasaval torténik. A ,,bank” kifejezés alatt adott
esetben a ,,biztositd” megfeleléen értendo.

14.3.6. A Megrendel6 jogosult a szavatossagi biztositék igénybevételére, ha a Vallalkozé
a szavatossag korébe tartozo kotelezettségét — irasbeli felszolitas ellenére — nem teljesitette. A
szavatossagi biztositék érvényességi hataridején beliil az Vallalkozonak a szavatossag korébe
tartozd kotelezettségszegése vagy mulasztdsa onmagaban megalapozza a Megrendeld azon
jogat, hogy a szavatossagi biztositéknak a kotelezettségszegéssel vagy mulasztassal aranyos
részét igénybe vegye.

14.3.7. A szavatossagi id0szak leteltét megel6zden a Szerz6do Felek uto-feliilvizsgalatot
tartanak, melynek soran jegyzokonyvben kotelesek rogziteni mindazon hibéakat, hianyokat,
amelyeket a Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége terhére koteles a vallalt hataridore
megsziintetni.

14.4. Kotbér

14.4.1. A Szerz6dé Felek a Szerzodésben rogzitett befejezési hataridé elmulasztisa
esetére késedelmi kotbért kotnek ki. Kotbérterhes hatdriddnek mindsiil a Véllalkozénak a
Szerz6dés 4.2.1. pontjaban meghatarozott az 1. szakaszhoz tartozo 2. és 3. részhataridéhoz,
valamint a Szerz6dés 4.3. pontjaban meghatarozott az 1. és 2. szakaszhoz tartozo teljesitési
hatariddhoz képest torténd szerzddésszegése, mulasztdsdbol bekovetkezett késedelme. A
késedelmi kotbér napi mértékét a Szerz6dé Felek a nettd Szerzodéses Ar, mint kétbéralap
1,5 %-aban hatarozzék meg a késedelem minden megkezdett naptari napja utan. A késedelmi
kotbér maximuma a nettd Szerzédéses Ar, mint vetitési alap 15 %-a.

14.4.2. A hibak kijavitasara, a hianyok potlasara vallalt és a miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvekben rogzitett feladatok, munkak hataridére torténd elvégzésének elmulasztasa
esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek, melynek
mértéke a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a hibajavitassal, hidnypodtlassal érintett
Szerz8déses Ar nett6 értékének, mint vetitési alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett
naptari napja utan. A hibas teljesitési kotbér maximuma a hibdval érintett munkarész nett6
Szerzédéses Aranak 15 %-a. A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy hibas teljesitési
kotbér alkalmazésa esetén is érvényesitheti a jotallasi €s szavatossagi igényeit.

14.4.3. A Szerz6dés 14.4.1. ¢s 14.4.2. pontjai szerinti kotberek egyiittes maximalis ertéke
nem haladhatja meg a nett6 Szerzédéses Ar 30 %-at.

14.4.4. A Villalkozonak felrohato lehetetlentilés, a Véllalkozé altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Véllalkozo6 felrohaté magatartdsa miatt a Megrendeld altal jogszeriien
gyakorolt felmondas (meghitsulds) esetén a Vallalkozd kotbér és kartéritési feleldsséggel
tartozik. A meghivisulasi kotbér mértéke a nettdé Szerzédéses Ar, mint kétbér alap 30 %-at
kitevd Osszeg.

14.4.5. A Megrendeld jogosult a kotbért és az azt meghalado kéarat — ideértve a
kovetkezményi karokat is — €s a szerzOdésszegésbdl eredd egyéb jogait is a Vallalkozdval
szemben érvényesiteni.

14.5. Felel6sségbiztositas, épitésszerelési biztositas

14.5.1. A Vallalkozénak a Szerzddés aldirasakor rendelkeznie kell legaldbb a
Szerzddésben szerepld befejezési hataridét kilencven nappal meghaladd érvényességii

18



Kébanyai Vagyonkezeld Zrt. Szerzodésszam:

., Keresztury Dezsé Altalanos Iskola ,,B” épiilet fiitéskorszerifisitése”’

felelosségbiztositassal. A Vallalkozo eldbbiekben rogzitetteknek megfeleléen érvényes
feleldsségbiztositasi kotvény masolata a Szerz6dés 2. melléklete. A feleldsségbiztositds
minimalis mértéke 100 000 000 Ft/év ¢és 20 000 000 Ft/karesemény. Amennyiben a
biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizaradsokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosito
helytallasi kotelezettsége nem varhatd, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi
szerzO0dés modositasara, kiegészitésére. A Vallalkozd feleldsségbiztositasanak ki kell
terjednie az épitési - szerelési biztositasra €s harmadik félnek okozott karra is.

14.5.2. A biztositas hianya, mddositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a Megrendeld a
megfeleld biztositast sajat javara és a Vallalkozo koltségére megkotheti. A biztositas
fennallasat, érvényességét a Megrendeld a Szerzddés hatdlya alatt, akar a dijfizetési
bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A Vallalkozo ezen kotelezettségének
megszegése esetén, ugy tartozik helytallni a Megrendeld felé a bekovetkezett karért, mint a
biztositasi szerzodés €rvényessége €s hatalya alatt.

145.3. A teljesitésbe bevont alvallalkozé szamara a Vallalkozoénak a biztositasi
kotelezettséget — a Szerzddésben foglaltakkal egyezden — eld kell irnia.

15. A Szerzodés hatalybalépése, modositasa, megsziinése

15.1. A Szerzddés a Vallalkozo altal a Szerzédés 14.1. pontjdban szabalyozottak szerinti
teljesitési biztositék Megrendeld részére torténd szolgaltatasaval 1€p hatalyba.

15.2. A Szerzédés megsziinése

15.2.1. A Szerzédés megsziinik barmelyik Fél azonnali hatalya felmondasaval, a mésik
Fél sulyos szerzddésszegése esetén, valamint barmelyik Fél jogutdd nélkiili megsziinésével.

15.2.2. Stulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiillondsen, ha:

a) a Vallalkozo a Szerzédés 6.6.7. pontjaban szabalyozott elbleg felhasznalasara
vonatkoz6 rendelkezéseket megszegi,

b) a Vallalkozo a Szerz6dés 4.3. pontban meghatarozott az egyes szakaszokhoz rendelt
teljesitési hataridével annyi napot meghaladd késedelembe esik, hogy a késedelmi
kotbér 0sszege eléri a késedelmi kotbér mértékének a maximumat,

c) a Vallalkozo a Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Szerz6désbol eredd
barmely kovetelését engedményezi, faktoralja, zalogjogot alapit,

d) a Megrendel6 a teljesitési biztositékot a Vallalkozo mulasztasa vagy szerzédésszegése
kovetkeztében érvényességi hataridején beliil teljes egészében igénybe veszi,

e) a Megrendelé a Vallalkozo befogadott és esedékessé valt szamlajanak kiegyenlitésével
— az irasbeli fizetési felszolitast kovetéen — negyvenot (45) napot meghaladd
késedelembe esik.

15.2.3. A Megrendel6 a szerz6dést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében — ha
sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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15.2.4. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendeld koteles a
Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok all fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

15.2.5. A Szerz6dés megsziinése esetén a Felek egymassal elszdmolnak.

15.3. Szerz6d6 Felek a Szerzddést kizardlag a Kbt. 141. §-a alapjan és irasban
modosithatjak.

16. Uzleti titok, kozérdekii adatok

16.1. A Szerzddé Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informacidkat bizalmasan, iizleti titokként kezelik,
arrdl kiviilallo harmadik személynek sem szoban, sem irasban a masik Fél eldzetes irasbeli
beleegyezése nélkiil felvilagositast nem adnak. Ez értelemszeriien nem vonatkozik azokra az
informéciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetdvé.

16.2. A Szerz8dé Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev6székrdl szol6 2011. évi
LXVL torvény alapjan az Allami Szamvevdszék vizsgalhatja az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhdaztartas alrendszereinek vagyonat
érintd szerzddéseket a megrendeldnél, a megrendelé nevében vagy képviseletében eljaro
természetes személynél €s jogi személynél, valamint azoknal a szerz6do feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzddés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzddés teljesitésében kozremiikodod
valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

16.3. A Felek rogzitik, hogy adatkezelésére az informacios Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Szerz6dd Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerz6dés megfeleld teljesitésében
érdekeltek, ennek alapjan megtesznek minden altaldban elvarhat6 intézkedést, amely a jogok
johiszemili gyakorldsan alapszik, illetéleg tartézkodnak minden olyan magatartastol vagy
tevékenységtdl, amely a SzerzOdés teljesitését gatolna vagy veszélyeztetné.

17.2. A Szerz6d6 Felek elsésorban elektronikus levél formajaban tartjdk egymadssal a
kapcsolatot. A Szerz6dd Felek egymashoz intézett nyilatkozataikat irdsban, a masik Fél
székhelyére cimezett tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail Utjdn teszik meg. A szdban
megtett nyilatkozatokat haladéktalanul irdsban is meg kell erdsiteni. A nem jogosulttol
szarmazo nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra
jogosult irasban megerdsiti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a masik Felet kar
bekovetkezésének veszélyére figyelmezteti, kar enyhitésével kapcsolatos. A Szerz6dd Felek
helyszini képviseldi irasbeli nyilatkozataikat az épitési naplo tjan teszik meg.

17.3. A Szerz6dés harom (3), egymassal szd szerint megegyez6 eredeti példanyban késziilt,
melybdl két (2) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti meg. A Szerzddeés
alairasat megel6zden keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciaja,
amennyiben a Szerzddo Felek szerzodéskotési akaratat igazolja. Barmely eldzményi irat és a
Szerzddés ellentmondésa esetén a Szerzddés rendelkezései az iranyadok.

17.4. A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddésbdl eredd jogvitaikat
elsdsorban békés, targyalasos Gton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerti hataridén beliil nem
vezetne eredményre, gy a Szerz6do Felek a perérték fiiggvényében a Polgari perrendtartasrol
sz6l6 2016. évi CXXX. torvény altaldnos hataskori és illetékességi szabalyozéasanak
alkalmazasat kotik ki.
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17.5. A Szerzdédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. melléklet:  a Vallalkozé ajanlati koltségvetése
2. melléklet:  a Vallalkozo felelosségbiztositasi kdtvény masolata
3. melléklet:  a Megrendeld altal készitett kiviteli titemterv

17.6. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, Magyarorszag hatalyos jogszabalyai,
kiilonds tekintettel, a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, a polgari torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII.
torvény, az épitési beruhazasok valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015 (X.30.)
Korm.  rendelet, tovabba az  ¢épitdipari  kivitelezési  tevékenységrél — sz0lo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A Szerz6dd Felek cégjegyzésre jogosult képviseldi a Szerzddést — elolvasas és értelmezés
utdn — mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2019. majus

Megrendeld Vallalkozo
Kdébanyai Vagyonkezel6 Zrt.
Szabé Laszlo
vezérigazgato
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