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V. fejezet 
Szerződéstervezet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(a továbbiakban: Szerződés)   

amely létrejött egyrészről a 
cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
cégjegyzékszám: 01-10-042140  
adószám: 10816772-2-42 
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
számlaszám: 11794008-20508524-00000000 
képviseli: Szabó László vezérigazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 
cégnév:  
székhelye:  
cégjegyzékszáma:  
adószáma:  
számlavezető bank:  
számlaszám:  
képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az 
alábbi feltételek szerint: 

1. Előzmények 
1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) - (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 
le a „Budapest X. kerület Kőbánya – Parkolók építése” tárgyában. A(z) . rész: 
„……………...” nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

1.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a 
Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják 
alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai fizikai csatolás nélkül a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve a Felek rögzítik, hogy a Szerződés részét 
képezi a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeit a 
Szerződés tartalmazza, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezi. 

2. A Szerződés tárgya 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a „………………...”tárgyú 
munka (a továbbiakban: Beruházás) teljes körű működőképes, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, terv szerinti elkészítését a Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező 
1. melléklete – a Vállalkozó nyertes ajánlata – szerint elvégzi. 

2.2. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a 
Beruházás teljes, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 
szükségesek, ideértve a Szerződés 6.8.2. és 6.8.9. pontjaiban rögzített dokumentumok 
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elkészítését, beszerzését és a Megrendelőnek történő átadását is. A kivitelezés során 
Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan munkát, beleértve a Beruházás teljességéhez 
szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, továbbá a minősítési dokumentáció 
elkészítését, melyek szükségesek a vonatkozó szabványoknak, hatósági előírásoknak való 
megfeleléshez, és az azokban előírt feltételek alkalmazáshoz.  

3. Szerződéses ár 
3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való 
teljesítése esetére a Szerződő Felek a Vállalkozó nettó ajánlati árát, mint egyösszegű fix 
egységárakon alapuló átalányárat fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: 
Szerződéses Ár) a Vállalkozó nettó ajánlati ára és annak 5 %-os mértékű tartalékkerettel 
növelt összege képezi. 

a) nettó ajánlati ár Ft 
b) tartalékkeret 5%: Ft 
c) nettó Szerződéses Ár (a+b) Ft 

azaz: nettó                                                                                              forint. 
3.2. A Felek megállapítják, hogy a Beruházás útépítési engedélyhez kötött (az útépítési 
engedély száma:                             ., kiállító hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala III. 
kerületi Hivatala, Közlekedés Felügyeleti Osztály), ezért az áfa megfizetése és bevallása a 
fordított áfa hatálya alá esik, az áfa megfizetésének kötelezettsége a Megrendelőt terheli 
(2007. évi CXXVII. törvény 142. § b) pont). 

3.3. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a 
konzorcium tagjai között – megállapodásuk alapján – a Szerződéses Ár az alábbiak szerint 
oszlik meg. 

cég nettó ajánlati ár 
 Ft 
 Ft 

3.4. Az ajánlati ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. 
A Vállalkozó az ajánlati árért teljeskörűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a 
Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés 
tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

3.5. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Szerződéses Árat semmiféle jogcímen nem 
emelheti. 

4. A teljesítési határidő 
4.1. Kezdési határidő 

A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított öt napon belül 
köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. 

4.2. A teljesítési részhatáridő(k) 
1. részhatáridő 
(kötbérterhes) 2019. augusztus 15. A kivitelezési munkák 100%-os készültségi foka, 

a műszaki átadás-átvétel megkezdése 

4.3. Teljesítési határidő 
2019. szeptember 30. – (kötbérterhes), a műszaki átadás-átvétel lezárását követően a 

munkákról készült 6.8.9. pontban részletezett dokumentumok és dokumentációk (a 
továbbiakban: Dokumentáció) átadása a Megrendelőnek. 
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5. A teljesítés helye 
Budapest Főváros X. kerület, ... 

6. Általános rendelkezések 
6.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Beruházás végrehajtásához 
szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, 
teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az ajánlati árat 
ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési 
helyszín ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a 
kivitelezési munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához 
szükséges kivitelezési munkákat, valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 

6.2. A Vállalkozó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában későbbiek során 
felismert esetleges hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően nem 
hivatkozhat, ilyen alapon igényt a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A Szerződés 
megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában 
olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a fenti szakmai gondosság mellett 
észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem jelzett. 

6.3. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a 
Szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az a Beruházás 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően 
hozzátartoznak. Ezen munkák pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes 
ajánlatában megadott ajánlati árát nem növelik. 

6.4. A Vállalkozó a tartalékkeret erejéig – a Szerződésben részletezett szabályok szerint – 
köteles elvégezni a Megrendelő által – a Beruházás teljes körű megvalósítása érdekében – 
utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkákat is, mely a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:244. § (2) 
bekezdésben foglalt rendelkezés alapján pótmunkának minősülnek. 

6.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy a 
Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt haladéktalanul, írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megbízót értesíteni. 

6.6. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át 
nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a 
Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – 
másnak nem engedheti át. 

6.7. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 
faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek 
mellett, a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések 
megszegése a Szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezheti.  

6.8. A Vállalkozó kötelezettségei 
6.8.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, 
hatályos jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó 
részére átadott és általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a 
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Szerződés szerinti munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban 
és minőségben, a Szerződésben meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a 
Szerződésben meghatározott mennyiségben történő elvégzésére. A Vállalkozó feladata a 
körültekintő munkavégzéséhez a szükséges mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés 
szerinti munkák elvégzéséhez szükséges közműkiváltások elkészítése. 

6.8.2. A Vállalkozó kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, 
ellátásához és átadásához elkészíteni, illetve aktualizálni a szükséges dokumentumokat 
(állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és 
egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, felmérési napló, megvalósulási terv, 
organizációs terv, ütemterv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a Megrendelő képviselője 
által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok), és azoknak a Megrendelő 
általi jóváhagyásáról gondoskodni. 

6.8.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően az információk 
átadására, dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, ideértve a 
Megrendelő utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban. 

6.8.4. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet 
védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy 
egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból, ami a 
Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 

6.8.5. Amennyiben a Szerződés szerinti munkálatok szerződésszerű teljesítése 
érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges, úgy azokat a Vállalkozó köteles elvégezni 
és ezen feladatok ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. 

6.8.6. A Vállalkozó, az általa kibocsátott előlegbekérővel egyidejűleg köteles 
felhasználási tervet készíteni és azt a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani, mely tervben 
részletezni kell az előleg felhasználásának célját, rendeltetését. Az előleg folyósításának 
feltétele a felhasználási terv Megrendelő részére történő szolgáltatása, és annak a Megrendelő 
által történő elfogadása. A Megrendelő az előleg felhasználási terv elfogadásáról három (3) 
napon belül írásban nyilatkozik. 

6.8.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kapott előleget kizárólag és bizonyíthatóan 
csak a Szerződés tárgyát képező munkával kapcsolatosan használhatja fel. Ezen kötelezettség 
értelmében az előleg a szerződésszerű teljesítéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök, 
szolgáltatások beszerzésére (pl. anyagok megrendelése és vásárlása, gépek, eszközök bérlése, 
alvállalkozói anyagvásárlás, stb.) használható fel. A Vállalkozónak ezen beszerzéseit 
okiratokkal, bizonylatokkal (számlák, megrendelést tartalmazó okiratok, szerződések, stb.) 
szükséges igazolnia a Megrendelő felé, a Megrendelő erre irányuló igénybejelentésétől 
számított három (3) napon belül. 

6.8.8. Az előleg felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, mely a Megrendelő részéről a Szerződés 14.1. pontjában 
szabályozott teljesítési biztosítéknak a szerződésszegéssel arányos részének igénybevételét 
vonhatja maga után. 

6.8.9. A Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés tárgyát képező munka befejezését 
követően az általa megvalósított Beruházás Dokumentációját az alábbi tartalommal 
elkészíteni és a három (3) nyomtatott példányban és egy (1) példányban elektronikus 
adathordozón (*.dwg és *.pdf) a Megrendelőnek átadni: 
− kivitelezői nyilatkozat, 
− felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 
− a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai, 
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− a beépített anyagok alkalmassági vizsgálatai,  
− a beépítéskor készült független labor által elvégzett minősítő vizsgálatok jegyzőkönyvei, 
− megvalósulási terv készítése, 
− az eredeti állapot dokumentálása, 
− közmű üzemeltetők nyilatkozatai.  

6.8.10. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának 
megváltozását, más társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül 
írásban bejelenteni a Megrendelő részére. 

6.9. A Megrendelő kötelezettségei 
6.9.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a Szerződésben rögzített határidőben a 
Vállalkozónak átadni. 

6.9.2. A Megrendelő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek szerint eljárni. 

6.9.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó igazolt teljesítés alapján kiállított, alakilag és 
formailag hibátlan számláját határidőben és hiánytalanul megfizetni. 

7. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 
7.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a 
Szerződés 4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület 
átadás-átvételét a Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez 
szükséges elektromos-, víz és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó kötelessége 
a részére átadott munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről 
gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén 
kiépíteni, továbbá köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – 
a Szerződés szerinti műszaki tartalom kivételével – helyreállítani. 

7.2. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet előírásai alapján köteles építési naplót vezetni. A Megrendelő az építési naplót 
legalább tíz (10) naponta ellenőrzi. A tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó köteles a 
Megrendelővel előzetesen egyeztetni. A Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a tervtől eltérő 
kivitelezés tényét, a teljesítéseket és a vizsgálatokat. Bejegyzéseket a helyszíni képviselettel 
megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. 

7.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat 
végrehajtása során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a 
munkaterület átadás-átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni 
bejárást tartanak, melynek megállapításait írásban rögzítik. 

7.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka 
főszabály szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok 
betartása mellett, a Megrendelő írásos utasítása vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján 
kerülhet sor.  

7.5. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben 
és határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden 
olyan utasítását végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást 
előz meg, hárít el vagy enyhít. 

7.6. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 
befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. 
Ezen kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is vonatkozik. 
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7.7. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, 
útburkolatbontásra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szüksége, úgy az 
ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése és az engedélyekben leírtak végrehajtása a 
Vállalkozó feladata, továbbá az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

7.8. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik 
félnek okozott kárért. 

7.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a feltárás során ismertté vált hibákról a hibák 
kijavítását megelőzően minden esetben tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó olyan hibát 
hárít el, amely nem tartozik a Megrendelő által megrendelt munkák körébe, annak ellenértékét 
a Megrendelőtől nem követelheti. 

7.10. A Vállalkozó köteles a hibákat a Megrendelő által meghatározott határidőben 
kijavítani, továbbá a jótállási és a szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni. 

7.11. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 
hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, 
mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést 
és a Beruházás befejezését nem hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a 
Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A 
vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az irányadó. 

7.12. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházás elvégzésével egyidejűleg az 
ingatlanon, ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a 
munka- és balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére külön 
hangsúlyt kell fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan együttműködni. 

7.13. A munkavégzés személyi feltételei 
7.13.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok 
betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 

7.13.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a feladat elvégzéséhez 
szükséges megfelelő létszámú és szakmai összetételű, illetve olyan létszámú és szakmai 
összetételű irányító szakembert biztosítani, hogy a munka megfelelő végzése, szervezettsége, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 

7.13.3. A Vállalkozó köteles a feladat elvégzése teljes időtartama alatt biztosítani a 
munka egészét irányító és a különféle szakmák tevékenységeit összehangoló munkahelyi 
vezető jelenlétét. A Vállalkozó köteles a munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi 
vezető helyettesítéséről gondoskodni. 

7.13.4. A Vállalkozó a következő – ajánlatában megjelölt – szakembert köteles bevonni a 
Szerződés teljesítése során: 

név szakág nyilvántartási szám 
   
   
   

7.13.5. A fentiekben megjelölt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése 
előírásainak megfelelően lehetséges. 

7.13.6. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő 
betartását veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a 
Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó 
költségére, felelősségére, kockázatára történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által 
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ilyen módon pótolt hiányzó kapacitást biztosító vállalkozóval köteles a Szerződés 
feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

7.14. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint 
alvállalkozó(k) (a továbbiakban: Alvállalkozó) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó 
az Alvállalkozó bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont Alvállalkozó, szervezet 
rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amely a Szerződés 
szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

7.15. Az alvállalkozásba adás feltételei 
7.15.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettség-
vállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 
köteles igénybe venni. 

7.15.2. Az ajánlatban megjelölt, alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet(ek) a 
következő(k): 

megnevezés cím adószám 

   

   

7.15.3. Fent megjelölt szervezet(ek) Szerződés teljesítésébe való bevonása akkor 
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a 
helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 

7.15.4. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor, illetőleg a Szerződés teljesítése során a 
Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt Alvállalkozó 
helyett igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles nyilatkozni 
arról, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt kizáró okok hatálya alatt. 

7.15.5. Ha a Szerződés megkötését követően, a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében beállott lényeges körülmény, vagy az Alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a Szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési 
eljárás során az alkalmasság igazolására igénybe vett Alvállalkozóval, úgy kizárólag a 
Megrendelő hozzájárulásával a Vállalkozó más Alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, 
amennyiben a Vállalkozó az új Alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
Alvállalkozóval együtt felelt meg. 

7.15.6. A Megrendelő indoklás nélkül is jogosult megtagadni a közbeszerzési eljárás 
során benyújtott ajánlatban nem szereplő Alvállalkozó bevonását. 

7.15.7. A Vállalkozónak az Alvállalkozó bevonásával kapcsolatos bejelentésből, illetve az 
Alvállalkozói bevonás elutasításából eredő késedelme a Vállalkozónak felróható oknak 
számít, arra hivatkozva a Vállalkozó nem jogosult a határidő módosításra. 

7.15.8. Az Alvállalkozó személye a Szerződés 7.15.3. pontjában foglalt módon sem 
módosítható olyan esetben, amelyben egy meghatározott Alvállalkozó igénybevétele az 
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érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az 
ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 

7.15.9. A Szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy 
Alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 
átalakul vagy jogutódlással megszűnik. 

7.15.10. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden 
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

7.16. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, 
kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi 
balesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell 
folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon 
értesítést, amelyet a hatályos jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek a munkavédelmi, a munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért 
felelős személyt írásban bejelenteni. 

7.17. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a 
munkát végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, 
egyidejű munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő 
érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi 
előírások megszegésével végzi. 

7.18. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, 
vagy a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, 
amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a 
Megrendelő okozta. 

7.19. A munkaterületen jelen lévők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas 
állapotban tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó 
e személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő 
felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a 
munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a 
Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 

7.20. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és 
lebonyolítására. Üzemi balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az 
illetékes szerveknek jelenteni. 

7.21. Pótmunka 

7.21.1. Ha a Szerződés teljesítése során pótmunka igény merül fel, úgy ezt a pótmunka 
felmerüléséről tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban közölni a másik szerződő 
Féllel. 

7.21.2. A Vállalkozó köteles a felmerült pótmunkáról tételes árajánlatot adni a 
Megrendelő részére, melynek elfogadása esetén azt a Megrendelő megrendeli a tartalékkeret 
terhére. Pótmunka elvégzésére kizárólag a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján kerülhet 
sor. 

7.21.3. Pótmunka elszámolására a nettó Ajánlati árra számított 5 %-os mértékű 
tartalékkeret terhére van lehetőség. 
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7.21.4. A Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. 
Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a 
Megrendelő és a Vállalkozó közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét. 

7.21.5. Vállalkozó köteles a megrendelt pótmunkát elvégezni és azt a Megrendelő által 
elfogadott árajánlat alapján jogosult elszámolni.  

7.21.6. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, a hibás 
teljesítésre stb. egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók. 

7.21.7. A tartalékkeret kimerülése esetén a további pótmunkák megrendelésére a 
Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosítás alapján kerül sor. 

8. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 
8.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben, 
mennyiségben és határidőben történő ellátásához saját vagy az Alvállalkozó üzemeltetésében 
levő, a biztonságos használathoz szükséges üzemképes és a szükséges hatósági engedélyekkel 
rendelkező gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: Gép) 
megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben és kapacitásban biztosítani. 

8.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gép karbantartásáról, 
üzemképessége biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági 
előfeltételek fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a 
Gép munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely Gép 
üzemképességének, biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek 
megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének 
döntése irányadó. 

8.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 
veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó 
elmulasztja, a Megrendelő jogosult a hiányzó Gépnek a Vállalkozó költségére történő 
pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó Gépet biztosító 
vállalkozóval köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 

8.4. A Vállalkozót a Gép folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből 
származó felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből 
eredő valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

8.5. A Vállalkozónak a Géppel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a 
biztosító – üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul 
jelentenie kell. 

9. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 
9.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott 
anyagokat értik. 

9.2. A Vállalkozó köteles a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a Megrendelő 
utasítása szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerinti, a tervekben megadott, műszaki teljesítménnyel 
bíró minőségű anyagot szolgáltatni. 

9.3. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a 
minőségi kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, 
hogy minden beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja.  
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9.4. Amennyiben a beépítés utáni ellenőrzés során derül ki, hogy a beépített anyag 
minősége, mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a 
Vállalkozót a Megrendelő előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének, 
mennyiségének elfogadása nem mentesíti. Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos 
valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, ideértve a késedelemből, más vállalkozó 
munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. kapcsolatos károkat is. 

9.5. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a 
jogszabályban előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 44/2000. (XII. 20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes 
anyagokat csak arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása 
esetén a Megrendelő felé a jogosultságot igazolni kell. 

10. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 
10.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 

Szarvasi Ákos városüzemeltetési 
igazgató 1107 Budapest, Ceglédi utca 30 06-30-269-7822 

szarvasi.akos@kvzrt.hu 

Lőrincz Sándor tanácsadó 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 06-70-527-5980 
lorincz.sandor@kvzrt.hu 

10.2. A Megrendelő műszaki ellenőre 

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám, e-mail 

Tarró Zsolt közlekedés- 
építés 

MMK-ME-KÉ 
086238 

1107 Budapest, Ceglédi 
utca 30. 

06-30-641-7518 
tarro.zsolt@kvzrt.hu 

10.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág 
nyilvántartási 

szám 
cím 

telefonszám, e-
mail 

     

10.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 

név beosztás cím telefonszám, e-mail 
    

11. Teljesítés 
11.1. A Vállalkozó részteljesítéseit a Megrendelő akkor fogadja el, ha Vállalkozó a 
Szerződés 4.2. pontjában meghatározott részhatáridőre, vagy előtte, a részhatáridőhöz rendelt 
műszaki tartalommal hiánytalanul elkészül és a teljesítést a Megrendelő elfogadja. A 
részhatáridőhöz rendelt műszaki tartalom teljesítésének meghatározásakor csak a 100 %-ban 
elkészült munkák, munkarészek, költségvetési tételek vehetők figyelembe. 
11.2. A részteljesítéseket igazoló teljesítésigazolásokat a Megrendelő készíti elő, és az 
kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával 
érvényes.  

11.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját nyolc (8) 
nappal korábban a Megrendelő felé írásban készre jelenteni. A Vállalkozó készrejelentését 
követően a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Szerződés 4.2. pontja szerinti 
1. részhatáridőre a műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkálatokat teljes körűen 
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elvégezte. 

11.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni 
kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő 
által megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által 
előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait, amely nem 
haladhatja meg a 4.3. pontban írt teljesítési véghatáridő időpontját. Jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt. 

11.5. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a 
mű őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 

11.6. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 
előírt teljesítési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével 
befejeződik és a Szerződés által megkövetelt Dokumentációt a Megrendelőnek hiánytalanul 
átadta. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítése esetén az 
elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 

11.7. A Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a Megrendelő készíti elő, a 
sikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi eljárást, és 
a Dokumentáció hiánytalan átvételét követően. A teljesítésigazolás kizárólag a Szerződő 
Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 

11.8. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: Szarvasi Ákos, vagy 
Tarró Zsolt. 

11.9. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:  

11.10. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

12. Hibás teljesítés 
12.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem 
megfelelő mennyiségben, minőségben végzi. 

12.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba 
kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes 
körűen befejezni. 

12.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 
nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, határidőben nem fejezi be, vagy a hiba 
megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a 
Vállalkozó veszélyezteti a befejezési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga vagy 
más vállalkozó igénybevételével – a Vállalkozó költségére – kijavíttatni. 

13. Számlázási, fizetési feltételek 
13.1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó 
ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja a Vállalkozó számára 
az erre irányuló vállalkozói igény esetén, melynek vonatkozásában a Vállalkozó az 
ajánlattétel során nyilatkozatot tett. 

13.2. A Vállalkozó az előlegbekérőt, a Megrendelő által elfogadott előleg felhasználási terv 
birtokában és az építési munkaterület átadás-átvételét követő nyolc napon belül, jogosult a 
Megrendelő részére kiállítani és megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak a Vállalkozó 
számláján történő jóváírását követő öt (5) munkanapon belül számlát állít ki, amelyet 
megküld a Megrendelőnek. 
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13.3. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdésének megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő tizenöt napon 
belül kerül sor. 

13.4. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt egy (1) előlegszámla, egy (1) részszámla, 
továbbá a teljesítést követően egy (1) végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka 
teljes bekerülését tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában 
meghatározott teljesítési határidőben történő teljesítés és a Szerződés szerinti műszaki 
tartalom megvalósítása esetén. 

 időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla 
az építési munkaterület 
átadás-átvételét követő 
8 napon belül 

 a nettó ajánlati ár 5 %-a 

1. részszámla 

Vállalkozó által az 
Ajánlat részeként 
benyújtott számlázási 
ütemezés szerinti 
határidő 

a szerződéses műszaki 
tartalom szerinti 
munkák elvégzésének 
50 %-os készültségi 
fokánál 

a nettó ajánlati ár 50 %-a 

végszámla 
(kötbérterhes) 2019. szeptember 30. 

a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárását 
és a Szerződésben előírt 
dokumentáció átadását 
követően 

a nettó ajánlati ár 50 %-a, 
levonva belőle az előleg 
összegét 

13.5. Az előleg elszámolására a végszámlába kerül sor. A pótmunka elszámolására a 
Vállalkozó a végszámlában jogosult.  

13.6. A számla benyújtásának feltételei 
13.6.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles 
saját teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a 
szerint – bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 

13.6.2. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a 
Szerződés 13.4. pontjában meghatározott részszámlák műszaki tartalmának megvalósulása 
esetén, illetve a Szerződés 11.6. és 11.7. pontjai alapján készített teljesítésigazolás alapján 
nyújthat be két (2) példányban kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és 
tartalmilag hibátlan rész-, illetve végszámlát. 

13.6.3. A Vállalkozó – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a 
rész- és a végszámlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A Vállalkozó köteles számláján 
– a jogszabályok által előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben 
megjelölt szerződésszámát is, e nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra 
jogosult visszaküldeni. A Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni az alábbi szöveget is: 
„(u.a., mint a szerződés tárgyában)” 

13.7. Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozói díjat 
a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő harminc (30) naptári napon belül átutalással 
fizeti meg. 

13.8. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítéshez 
Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 
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13.8.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen 
aláírt nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat a Vállalkozónak. 

13.8.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az Alvállalkozói, valamint a 
vállalkozói teljesítést. 

13.8.3. A számlában feltüntetett Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 
(tizenöt) napon belül utalja át a Vállalkozónak. 

13.8.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók számláit vagy 
az Alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az Alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja. 

13.8.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak 
másolatait. 

13.8.6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában 
megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a 
Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az Alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét 
teljesítette, és ezt a Megrendelőnek hitelt érdemlő módon igazolja. 

13.8.7. Ha a Vállalkozó a Szerződés 13.8.4. és 13.8.5. pontjai szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 
Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a Szerződés 13.8.4. és 13.8.5. pontjai 
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az Alvállalkozó 
vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

13.8.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka 
megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi Alvállalkozójával kötendő szerződésben 
a Szerződés 13.8.5. és 13.8.6. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő 
rendelkezésekkel köti meg a szerződést. 

13.8.9. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett Alvállalkozónak a teljesítésért 
– visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha az Alvállalkozó 
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a tényleges kifizetés időpontjától 

számított harminc (30) napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, vagy 
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

13.8.10. A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban 
szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

13.9. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 
megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 
Megrendelővel szemben. 

13.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, 
illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
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alkalmasak. 

13.11. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó 
külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

13.12. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a Szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 

14. A Szerződés biztosítékai 
14.1.  A teljesítési biztosíték 

14.1.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését teljesítési biztosíték nyújtásával köteles 
biztosítani. A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott 
nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegben köteles nyújtani, a Szerződés aláírását követő 
nyolc (8) napon belül. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a teljesítési biztosíték 
határidőben és megfelelő tartalommal történő szolgáltatása a Megrendelő részére. 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot az itt szabályozott határidőn belül nem 
bocsájtja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú 
írásbeli jognyilatkozat útján azonnali hatállyal elállni.  

14.1.2. A teljesítési biztosíték teljesíthető az előírt mértékű pénzösszegnek a Megrendelő 
bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), átutalással, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
bank által nyújtott bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

14.1.3. A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a 
Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen 
mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során. 

14.1.4. A teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen 
mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a 
Megrendelő azon jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással vagy a 
szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. 

14.1.5. Amennyiben a Megrendelő a teljesítési biztosítékot annak érvényességi 
határidején belül a Vállalkozó bármilyen mulasztása vagy szerződésszegése következtében 
kénytelen teljes egészében igénybe venni, úgy a Megrendelő jogosult a Szerződéstől 
egyoldalú jognyilatkozat útján elállni. A Megrendelő a teljesítési biztosíték igénybevétele 
esetén, jogosult a továbbiakban a Szerződés más biztosítékait (pl. kötbérek) is érvényesíteni a 
Vállalkozóval szemben. 
14.1.6. A teljesítési biztosítéknak a Szerződés tárgyát képező munka teljesítési határidejét 
követő harmincadik (30) napjáig kell érvényesnek lennie. 

14.2. A jótállási biztosíték 

14.2.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 36 
(harminchat) hónap + …… hónap (az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra köteles, 
amelyet jótállási biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek 
szerint. 

14.2.2. Konzorcium esetén a jótállási biztosítéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség 
követelményének. A konzorcium tagjai – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó 
módon – jogosultak saját megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a jótállási biztosítékot 
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14.2.3. A jótállási időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 
egy jótállási biztosítékot. A jótállási biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alapján a Szerződés szerint ténylegesen felhasznált tartalékkeret és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás értékének 5 %-val egyenlő.  A jótállási biztosítékot legkésőbb a 
végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt kell Vállalkozónak biztosítania. A 
Vállalkozó nem szolgáltathat olyan jótállási biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozná. 

14.2.4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadék szolgáltatása útján 
(befizetéssel) teljesítette, és a teljesítésigazolás kiadásáig nem biztosítja a Szerződés 14.2.7. 
pontjában szabályozottak szerint más módon a jótállási biztosítékot, illetve cégszerűen nem 
nyilatkozik arról, hogy a teljesítési biztosíték válik a jótállási biztosítékká, úgy a teljesítési 
biztosíték átalakul jótállási biztosítékká, a jótállási időszak érvényességi idejének lejártáig. 

14.2.5. A jótállási biztosíték Megrendelő által történő igénybevétele, lehívása nem 
mentesíti a Vállalkozót a jótállási biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség 
teljesítése alól.  

14.2.6. A jótállási biztosíték részletekben is igénybe vehető. 

14.2.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási időszakban felmerült hibák esetében az 
érintett munkarészre vonatkozóan a jótállási időszak annak kijavításának átvételétől 
számítottan újra kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész 
értékének megfelelő jótállási biztosítékot a jótállási időszak ily módon meghosszabbodott 
érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 

14.2.8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási biztosíték teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által 
kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a jótállási biztosíték lejárati 
(érvényességi) ideje a jótállási időszak lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának 
napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 

14.2.9. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték a Szerződés 14.2.3. 
pontjában meghatározott mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 

14.2.10. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés 
(óvadék) esetén a terhelési értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a 
bankgarancia egy eredeti példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles 
másolati példánya és az eredeti kötelezvény egy példányának a Megrendelő részére történő 
átadásával történik. A ”bank” kifejezés alatt adott esetben a ”biztosító” megfelelően értendő. 
Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a Szerződés 14.2.8. pontja szerint fedezeti 
(pénzügyi) visszatartás útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű nyilatkozatot köteles adni, 
a Szerződés 14.2.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

14.2.11. A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a 
jótállás körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – sem teljesítette. A 
jótállási biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó 
kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, 
hogy a jótállási biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét 
igénybe vegye. 

14.2.12. A jótállási időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot 
tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, 
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amelyeket a Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre 
megszüntetni. 

14.2.13. A Megrendelő a jótállási időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére 
kiadni a jótállási igazolást. Amennyiben a jótállási időszak alatt hibajavítás történt, úgy a 
hibával érintett munkarész(ek) tekintetében a jótállási időszak ezen munkarész(ek) 
vonatkozásában a Szerződés 14.2.6. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A jótállási 
időszakban javított munkarészekre vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban 
az esetben kerülhet sor, ha a javított munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított jótállási 
időszak letelik. A Vállalkozó köteles jótállási biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 14.2.7. és 
14.2.8. pontjaiban szabályozott bármely módon –  a jótállási időszak alatt történő hibajavítás 
tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-a erejéig mindaddig amíg a 
Szerződés 14.2.6. pontjában írt rendelkezés szerint meghosszabbított jótállási időszak letelik 
és a jótállási igazolás kiadható. 

14.2.14. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a végszámlából történő fedezeti 
(pénzügyi) visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel 
teljesítette, a jótállási biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő által történő 
kiadását követő öt (5) munkanapon belül átutalás útján kerül sor, kivéve, ha a Vállalkozó a 
szavatossági biztosítékot is fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában kívánja nyújtani. 

14.2.15. Ha a Szerződés 14.2.12. pontjában írtak szerint a Szerződés tárgyát képező munka 
egésze tekintetében a jótállási időszak leteltét követően a jótállási igazolás nem adható ki, 
mert hibajavítás történt, a Megrendelő jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő 
bankszámlájára befizetett óvadékból, a hibával érintett munkarész(ek) nettó értéke 5 %-ának 
megfelelő összeget visszatartani, mindaddig amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is 
a jótállási időszak letelik és a jótállási igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a jótállási 
biztosítékot bankgarancia vagy készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján 
teljesítette, úgy a jótállási időszak alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett 
munkarész(ek) nettó értéke 5 %-ának megfelelő összeg erejéig köteles megújított 
bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, mindaddig, amíg a jótállási időszak letelik és a 
jótállási igazolás kiadható. 

14.3. A szavatossági biztosíték 

14.3.1. A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását 
követően a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakra figyelemmel 24 (huszonnégy) hónap + …. hónap 
szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. A szavatossági időszakra a Vállalkozó köteles 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy szavatossági biztosítékot a Kbt. 134. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezése alapján, a Szerződés szerinti ténylegesen felhasznált 
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás értékének 2,5 %-val egyenlő 
mértékben, melyet a Vállalkozó legkésőbb a jótállási biztosíték lejárta előtt köteles a 
Megrendelő részére szolgáltatni. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan szavatossági 
biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 

14.3.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági időszakban felmerült hibák 
esetében az érintett munkarészre vonatkozóan a szavatossági időszak annak kijavítása 
átvételétől újrakezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész nettó 
értékének megfelelő szavatossági biztosítékot a szavatossági időszak meghosszabbított 
érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak biztosítania. 

14.3.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági biztosíték teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által 
kiállított bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, oly módon, hogy a szavatossági biztosíték 
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lejárati (érvényességi) ideje a szavatossági időszak lejáratának napjától számított 
harminc (30) nap kell legyen. 

14.3.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szavatossági biztosíték a fedezeti 
(pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető, amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot is 
fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában nyújtotta. Ez esetben a Vállalkozó köteles 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni a jótállási határidő lejáratát megelőző harminc (30) napon 
belül. E nyilatkozat megtétele a jótállási igazolás kiadásának feltétele. Amennyiben 
Vállalkozó a szavatossági biztosítékot a fentiek szerint szolgáltatta, a Megrendelő a jótállási 
biztosíték és a szavatossági biztosíték különbözeteként jelentkező fedezeti (pénzügyi) 
visszatartás összegét köteles tizenöt (15) napon belül a Vállalkozó számlájára átutalni. 

14.3.5. A szavatossági biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés 
(óvadék), bank által kiállított bankgarancia biztosítása esetén a terhelési értesítő bank által 
hitelesített példánya, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvényt esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a 
kötelezvény Megrendelő részére történő átadásával történik. A „bank” kifejezés alatt adott 
esetben a „biztosító” megfelelően értendő. 

14.3.6. A Megrendelő jogosult a szavatossági biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó 
a szavatosság körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette. A 
szavatossági biztosíték érvényességi határidején belül az Vállalkozónak a szavatosság körébe 
tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon 
jogát, hogy a szavatossági biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos 
részét igénybe vegye. 

14.3.7. A szavatossági időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot 
tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, 
amelyeket a Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre 
megszüntetni. 

14.4. Kötbér 

14.4.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített befejezési határidő elmulasztása 
esetére késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a 
Szerződés 4.2. pontjában meghatározott 1. részhatáridőhöz, valamint a Szerződés 4.3. 
pontjában meghatározott véghatáridőhöz képest történő szerződésszegése, mulasztásából 
bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét a Szerződő Felek a nettó 
Szerződéses Ár, mint kötbéralap 1,5 %-ában határozzák meg a késedelem minden megkezdett 
naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Szerződéses Ár, mint vetítési alap 
15 %-a. 
14.4.2. A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvekben rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása 
esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek 
mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett 
Szerződéses Ár nettó értékének, mint vetítési alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett 
naptári napja után. A hibás teljesítési kötbér maximuma a hibával érintett munkarész nettó 
Szerződéses Árának 15 %-a. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hibás teljesítési 
kötbér alkalmazása esetén is érvényesítheti a jótállási és szavatossági igényeit. 

14.4.3. A Szerződés 14.4.1. és 14.4.2. pontjai szerinti kötbérek együttes maximális értéke 
nem haladhatja meg a nettó Szerződéses Ár 20 %-át. 

14.4.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok 
nélküli megtagadása, a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  Szerződésszám: 

„Parkolók építése –                                              ” 

18 
 

gyakorolt felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Szerződéses Ár, mint kötbér alap 30 %-át 
kitevő összeg. 

14.4.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a 
következményi károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval 
szemben érvényesíteni. 

14.5. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 

14.5.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább a 
Szerződésben szereplő befejezési határidőt kilencven nappal meghaladó érvényességű 
felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes 
felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. melléklete. A felelősségbiztosítás 
minimális mértéke ……...Ft/év és …..Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási kötvény 
olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási 
kötelezettsége nem várható, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés 
módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó felelősségbiztosításának ki kell terjednie az építési 
- szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott kárra is. 

14.5.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a 
megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás 
fennállását, érvényességét a Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési 
bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének 
megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a 
biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 

14.5.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási 
kötelezettséget – a Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 

15. A Szerződés hatálybalépése, módosítása, megszűnése 
15.1. A Szerződés a Vállalkozó által a Szerződés 14.1. pontjában szabályozottak szerinti 
teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő szolgáltatásával lép hatályba. 

15.2. A Szerződés megszűnése 

15.2.1. A Szerződés megszűnik bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik 
Fél súlyos szerződésszegése esetén, valamint bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 

15.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 
a) a Vállalkozó a Szerződés 6.8.7. pontjában szabályozott előleg felhasználására vonatkozó 

rendelkezéseket megszegi, 
b) a Vállalkozó a Szerződés 4.2. pontjában meghatározott 1. részhatáridővel, valamint a 4.3. 

pontban meghatározott teljesítési határidővel annyi napot meghaladó késedelembe esik, 
hogy a késedelmi kötbér összege eléri a késedelmi kötbér mértékének a maximumát, 

c) a Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Szerződésből eredő 
bármely követelését engedményezi, faktorálja, zálogjogot alapít, 

d) a Megrendelő a teljesítési biztosítékot a Vállalkozó mulasztása vagy szerződésszegése 
következtében érvényességi határidején belül teljes egészében igénybe veszi, 

e) a Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának kiegyenlítésével – 
az írásbeli fizetési felszólítást követően – negyvenöt (45) napot meghaladó késedelembe 
esik. 
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15.2.3. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

15.2.4. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles a 
Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok áll fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

15.2.5. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

15.3. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban 
módosíthatják. 

16. Üzleti titok, közérdekű adatok 
16.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, 
arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli 
beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az 
információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 

16.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát 
érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő 
valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

16.3. A Felek rögzítik, hogy adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

17. Egyéb rendelkezések 
17.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerződés megfelelő teljesítésében 
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok 
jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy 
tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését gátolná vagy veszélyeztetné. 

17.2. A Szerződő Felek elsősorban elektronikus levél formájában tartják egymással a 
kapcsolatot. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél 
székhelyére címezett tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail útján teszik meg. A szóban 
megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól 
származó nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra 
jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár 
bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek 
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helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg. 

17.3. A Szerződés három (3), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 
melyből két (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés 
aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, 
amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a 
Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók. 

17.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat 
elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem 
vezetne eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályozásának 
alkalmazását kötik ki. 

17.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. melléklet: a Vállalkozó ajánlati költségvetése 
2. melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. melléklet: a Vállalkozó által készített kiviteli ütemterv 

17.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai, 
különös tekintettel, a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, az építési beruházások valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) 
Korm. rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés 
után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019. 

 Megrendelő Vállalkozó 
 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
 Szabó László  
 vezérigazgató  
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