Kébanyai Vagyonkezeld Zrt. Szerzédésszam:

., Budapest X. keriilet Gyakorlo utca kozteriileti rekonstrukcios munkdi”

VALLALKOZASI SZERZODES
(a tovabbiakban: Szerz6dés)

amely 1étrejott egyrészrol a

cégnév: Kdébanyai Vagyonkezel6 Zrt.
székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
cégjegyzékszam: 01-10-042140

adoszam: 10816772-2-42

szamlavezetd bank: OTP Bank Nyrt.

szamlaszam: 11794008-20508524-00000000
képviseli: Szab¢ Laszlé vezérigazgato

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

cégnév:

székhelye:
cégjegyzékszama:
addszédma:
szamlavezetd bank:
szamlaszam:
képviseli:

mint vallalkozo6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban Fél, vagy egyiittesen Szerz6dd Felek) kozott, alulirott helyen és napon, az
alabbi feltételek szerint:

1. Elézmények

1.1. A Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (2) - (4) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott
le a ,,Budapest X. keriilet, Gyakorlé utca kozteriileti rekonstrukciés munkai” targyaban,
amelynek nyertes ajanlattevéje a Vallalkozo.

1.2. A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Szerzddést a Kbt. rendelkezései alapjan, a
Szerzédés 1.1. pontjaban hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak
ala. A koOzbeszerzési eljaras dokumentumai fizikai csatolas nélkill a Szerzdodés
elvalaszthatatlan részét képezik.

1.3. A Kbt 131. § (2) bekezdésének eleget téve a Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés részét
képezi a Vallalkozé ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriild tartalmi elemeit a
Szerz6dés tartalmazza, azaz a Vallalkozoé kotelezettségét képezik.

2. ASzerzédés targya

2.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja a ,,Budapest X. Keriilet,
Gyakorl6 utca kozteriileti rekonstrukciéos munkai” tirgyG munka (a tovabbiakban:
Felujitas) teljes korth miikodoképes, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, terv szerinti
elkészitését a Szerz6dés és annak elvalaszthatatlan részét képezo 1. melléklete — a Vallalkozo
nyertes ajanlata — szerint.

2.2. A Szerzédés targya magaban foglalja az Osszes olyan munkat és koltséget, amely a
Felujitas teljes, miikod6képes, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositasahoz
sziikségesek, ideértve a Szerz6dés 6.7.2. és 6.7.9. pontjaiban rogzitett dokumentumok
elkészitését, beszerzését és a Megrendeldnek torténd atadasat is. A kivitelezés soran a
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Vallalkozoénak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve a Felyjitas teljességéhez
sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, tovabba a mindsitési dokumentacio
elkészitését, melyek sziikségesek a vonatkozd szabvanyoknak, hatosagi eléirasoknak vald
megfeleléshez, és az azokban eldirt feltételek alkalmazashoz.

3. Szerzodéses ar

3.1. A Szerzddés targyat képezo feladatok teljes és hibatlan, valamint hataridore vald
teljesitése esetére a Szerz6dé Felek a Vallalkozd nettd ajanlati arat, mint egydsszegli fix
egységarakon alapuld atalanyarat fogadjak el. A szerzddéses arat (a tovabbiakban:
Szerzédéses Ar) a Vallalkozo nettd ajanlati ara és annak 5 %-os mértékii tartalékkerettel
novelt 6sszege képezi.

a) nettd ajanlati ar Ft

b) tartalékkeret 5 % Ft

¢) nettd Szerzédéses Ar (a+b) Ft

d) Afa27% Ft

e) brutt6 Szerzédéses Ar (c+d) Ft
azaz: bruttd forint.

3.2. A Szerzddés targyat képezé munka nem épitésiigyi hatosagi engedélyhez, vagy épitési
hatosagi tudomasulvételi eljarashoz kotott.
3.3. Amennyiben a Szerzédést a Megrendelé kozos ajanlattevokkel kototte meg, a

konzorcium tagjai kozott — megallapodasuk alapjan — a Szerzdéses Ar az aldbbiak szerint
oszlik meg.

cég netto ajanlati ar

Ft
Ft

3.4. Az agjanlati ar a Vallalkozo valamennyi koltségét, dijat, készkiadasat stb. tartalmazza.
A Vallalkoz6 az ajanlati arért teljeskorlien (ideértve az esetleg felmeriilé tobblet- és a
Szerzédés teljes kori megvalositasdhoz sziikséges munkékat is) vallalkozik a Szerzdédés
targyat képez6 feladatok megvaldsitasara.

35. A Szerzddés hatalya alatt a Véllalkozo a Szerzédéses Arat semmiféle jogcimen nem
emelheti.

4. A teljesitési hatiridé

4.1. Kezdési hataridé
A Megrendelé a munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépésétél szamitott nyolc (8)
napon beliil kdteles atadni, a Vallalkozo pedig atvenni.

4.2.  |A teljesitési részhataridé(k)

rész hatarido miiszaki tartalom
1. részhatéridd 2019. augusztus 30. A kivitelezési munkéak 100%-os késziiltségi foka,
) (kotbérterhes) a miiszaki atadas-atvétel megkezdése

4.3. Teljesitési hatarido

2019. szeptember 30. — (kOtbérterhes), a miiszaki atadas-atvétel lezarasat kveten a
munkakrol késziilt a Szerzédés 6.7.9. pontjdban részletezett dokumentumok és
dokumentaciok (a tovabbiakban: Dokumentécid) atadasa a Megrendeldnek.

Megjegyzés [DT1]: Minden
szerz6désnél egyedileg vizsgalni és
kitolteni, ha kell.
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5. A teljesités helye
Budapest Févaros X. keriilet, Gyakorlé utca, hrsz.: 39210/39 és 39210/53.

6. Altalanos rendelkezések

6.1. A Vallalkozo a Szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a FelGjitds végrehajtasahoz
sziikséges terveket, miiszaki dokumentaciokat a feladat elvégzéséhez sziikséges mélységben,
teljes kortien megismerte, ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az ajanlati arat
ezen ismeretek birtokdban, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg, illetve alakitotta ki, tovabba figyelembe vette a
kivitelezési munka funkcidjanak, céljainak megfelelé és rendeltetésszeri hasznélatahoz
sziikséges kivitelezési munkakat, valamint a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is.

6.2. A Vallalkozo elfogadja, és tudomasul veszi, hogy az ajanlattételi felhivasban, a
kozbeszerzési dokumentumban, valamint a Vallalkozé nyertes ajanlatdban késobbiek soran
felismert esetleges hibakra, hianyossagokra a Szerz6dés megkdtését kovetéen nem
hivatkozhat, ilyen alapon igényt a Megrendel6vel szemben nem érvényesithet. A Szerzodés
megkotését kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkOvetkezményét, amely az ajanlattételi
felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumban, valamint a Vallalkozé nyertes ajanlatdban
olyan hianyossagabdl adodik, melyet a Vallalkozonak a fenti szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de az ajanlati kotottség beallta el6tt nem jelzett.

6.3. A Szerzédés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajanlattételi
felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumban, valamint a Vallalkozé nyertes ajanlataban, a
Szerz6désben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek ugyan, de az a Felyjitas
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositasdhoz miiszaki sziikségszertiségbdl eredéen
hozzatartoznak. Ezen munkak potmunkanak nem mindsiilnek, igy a Vallalkozd nyertes
ajanlataban megadott ajanlati arat nem novelik.

6.4. A Vallalkozo a tartalékkeret erejéig — a Szerz6désben részletezett szabalyok szerint —
koteles elvégezni a Megrendeld altal — a Felujitas teljes korli megvaldsitasa érdekében —
utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositds miatt sziikségessé valdo munkakat is, mely a
Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:244. § (2)
bekezdésben foglalt rendelkezés alapjan potmunkanak mindsiilnek.

6.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve a Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé tenni. A Vallalkozo a Szerzodés teljesitésének teljes
idOtartama alatt haladéktalanul, irasban koteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél a Megbizot értesiteni.

6.6. A Villalkozo a Szerz6désbdl eredd jogait és kotelezettségeit harmadik személyre at
nem ruhazhatja, a Megrendel6vel kapcsolatos kovetelésére zalogjogot nem alapithat, a
Szerzddés teljesitését direkt vagy indirekt modon — tekintet nélkiil az atruhazas jogcimére —
masnak nem engedheti at.

A Villalkoz6 a Szerzddésbol eredd barmely kdvetelésének engedményezésére, faktoralasara,
zalogjog alapitasara kizarélag a Megrendeld altal meghatarozott feltételek mellett, a
Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasa alapjan jogosult. E rendelkezések megszegése a
Szerz6dés azonnali hatalyl felmondasat eredményezheti.

6.7. A Vallalkozo6 kotelezettségei

6.7.1. A Vallalkozé koteles a Szerzédésben meghatarozott munkaknak a vonatkozo,
hatalyos jogszabalyokban, a magyar szabvanyokban, a miiszaki eldirasokban, a Vallalkozo
részére atadott és altala megismert kiviteli tervekben, dokumentacidokban, valamint a
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Szerzddés szerinti munkakra vonatkozo miszaki specifikacioban eldirt miszaki tartalomban
¢és mindségben, a Szerzédésben meghatarozott és megjelolt befejezési hataridéig, valamint a
Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténd elvégzésére. A Vallalkozod feladata a
koriiltekintd munkavégzéséhez a sziikséges mennyiségli feltaras elvégzése és a szerzodés
szerinti munkak elvégzéséhez sziikséges kozmiikivaltasok elkészitése.

6.7.2. A Villalkoz6 kotelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez,
ellatasdhoz és atadasdhoz elkésziteni, illetve aktualizalni a sziikséges dokumentumokat
(allapotrogzités, mintavételi és mindsitési terv, technoldgiai utasitas, biztonsagi és
egészségvédelmi terv, munkahelyi kockazatelemzés, felmérési naplo, megvalosulasi terv,
organizacios terv, litemterv, jovahagyasi dokumentacid, tovabba a Megrendelé képviseldje
altal a projekt megvalosuldsa soran kért tovabbi dokumentumok), és azoknak a Megrendeld
altali jovahagyasarol gondoskodni.

6.7.3. A Villalkozo koteles a Megrendeld igényeinek megfelelden az informaciok
atadasara, dokumentaciok (bizonylatok, mindsitések stb.) vezetésére, megdérzésére, ideértve a
Megrendeld utasitasainak betartasat a mindségbiztositassal kapcsolatban.

6.7.4. A Vallalkozé koteles megtenni a jogszabalyban elirt intézkedéseket a kornyezet
védelmére a munkateriileten és azon kiviil, valamint elkeriilni a személyek, kozvagyon vagy
egyebek karosodasat és sériilését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okbol, ami a
Vallalkoz6 tevékenysége kovetkeztében keletkezik.

6.7.5. Amennyiben a Szerzédés szerinti munkalatok szerzOdésszerii teljesitése
érdekében tervezési feladatok ellatasa is sziikséges, ugy azokat a Vallalkozo koteles elvégezni
¢és ezen feladatok ellenértékét a vallalkozasi dij tartalmazza.

6.7.6. A Villalkozo, az altala kibocsatott eldlegbekérovel egyidejiileg koteles
felhasznalasi tervet késziteni és azt a Megrendeld rendelkezésére bocsajtani, mely tervben
részletezni kell az eldleg felhasznaldsanak céljat, rendeltetését. Az eldleg folydsitasanak
feltétele a felhasznalasi terv Megrendeld részére torténd szolgaltatasa, és annak a Megrendeld
altal torténd elfogadasa. A Megrendel6 az el6leg felhasznalési terv elfogadasarol harom (3)
napon beliil irasban nyilatkozik.

6.7.7. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kapott eldleget kizarolag és bizonyithatéoan
csak a Szerzddés targyat képezé munkaval kapcsolatosan hasznalhatja fel. Ezen kotelezettség
értelmében az eldleg a szerzdésszerli teljesitéshez sziikséges anyagok, gépek, eszk6zok,
szolgaltatasok beszerzésére (pl. anyagok megrendelése és vasarlasa, gépek, eszkozok bérlése,
alvallalkoz6i anyagvasarlds, stb.) hasznalhatdo fel. A Vallalkozonak ezen beszerzéseit
okiratokkal, bizonylatokkal (szamlak, megrendelést tartalmazo okiratok, szerzddések, stb.)
sziikséges igazolnia a Megrendeld felé, a Megrendeld erre iranyuld igénybejelentésétol
szamitott harom (3) napon beliil.

6.7.8. Az eloleg felhasznalasara vonatkozd rendelkezések megsértése stilyos
szerzOdésszegésnek mindsill, mely a Megrendeld részérdl a Szerzédés 14.1. pontjaban
szabalyozott teljesitési biztositéknak a szerzddésszegéssel ardnyos részének igénybevételét
vonhatja maga utan.
6.7.9. A Vaillalkozd kotelezettsége a Szerzodés targyat képezé munka befejezését
¢s a harom (3) nyomtatott példanyban és egy (1) példanyban elektronikus adathordozon
(*.dwg és *.pdf) a Megrendelének atadni:

— |kivitelezéi nyilatkozat,

— felelds muiszaki vezetdi nyilatkozat,

— a beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai,
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— a beépitett anyagok alkalmassagi vizsgalatai,

— a beépitéskor késziilt fiiggetlen labor altal elvégzett mindsitd vizsgalatok jegyzokonyvei,
— megvalosulasi terv készitése,

— az eredeti allapot dokumentalasa,
— kozmii tizemelteték nyilatkozatai. |

6.7.10. A Vallalkozo koteles jegyzett tokéjének csokkenését, cégformdjanak
megvaltozasat, mas tarsasagba torténd beolvadasat, szétvalasat koteles nyolc (8) napon beliil
irasban bejelenteni a Megrendeld részére.

6.8. A Megrendel6 kotelezettségei

6.8.1. A Megrendeld koteles a munkateriiletet a Szerzédésben rogzitett hataridében a
Vallalkozonak atadni.

6.8.2. A Megrendel6 koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletnek az épitési miiszaki ellendr fejezetében rogzitettek szerint eljarni.

6.8.3. A Megrendel6 koteles a Vallalkozo igazolt teljesités alapjan kiallitott, alakilag és
formailag hibatlan szaml4jat hataridoben és hianytalanul megfizetni.

7. A munka végrehajtisival és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek

7.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriiletet ismeri. A Vallalkozo a munkateriiletet a
Szerz6dés 4.1. pontjaban szerepld hatariddig koteles atvenni a Megrendel6tol. A munkateriilet
atadas-atvételét a Szerz6do Felek az épitési naploban rogzitik. A Vallalkozo a kivitelezéshez
sziikséges elektromos-, viz és kozmi ellatast onmaganak biztositja. A Vallalkozo kotelessége
a részére atadott munkateriiletet sziikség esetén koriilkeriteni és feleldés Orzésérol
gondoskodni. A Vallalkozé kotelessége az ideiglenes csatlakozasokat sajat koltségén
kiépiteni, tovabba koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa elott az eredeti allapotot —
a SzerzOdés szerinti miiszaki tartalom kivételével — helyreallitani.

7.2. A Villalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet elGirasai alapjan koteles épitési naplot vezetni. A Megrendel6é az épitési naplot
legalabb tiz (10) naponta ellendrzi. A tervtdl eltéré kivitelezést a Vallalkozo koteles a
Megrendeldvel eldzetesen egyeztetni. A Vallalkozé az épitési naploban rogziti a tervtdl eltérd
kivitelezés tényét, a teljesitéseket és a vizsgalatokat. Bejegyzéseket a helyszini képviselettel
megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naploban feltlintették.

7.3. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés targya szerinti feladat
végrehajtasa soran a mindenkor aktudlis kérdések egyeztetésére, az épitési naploban a
munkateriilet atadas-atvételekor rogzitett iddpontban — heti rendszerességgel kozos helyszini
bejarast tartanak, melynek megallapitasait irasban rogzitik.

7.4. A Vallalkoz6é pihendnapokon, hivatalos munkasziineti napokon, illetdleg éjszaka
foszabaly szerint munkéat nem végezhet. Rendkiviili munkavégzésre csak a jogszabalyok
betartasa mellett, a Megrendel$ irdsos utasitdsa vagy el6zetes irasos hozzajaruldsa alapjan
kertilhet sor.

7.5. A Villalkozoénak a Megrendeld utasitsait, az utasitdsban megjelolt moédon, mértékben
¢és hataridében végre kell hajtania. A Vallalkozo koteles haladéktalanul a Megrendeld minden
olyan utasitasat végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkezd kart, vagy mas karosodast
el6z meg, harit el vagy enyhit.

7.6. A Vallalkozé koételes betartani az épités/bontas soran a hulladékok gytjtési, és a
befogadonak/artalmatlanitonak torténd atadas szabalyait, melyeket a jogszabalyok eldirnak.
Ezen kotelezettség a Vallalkozo alvallalkozoéira is vonatkozik.
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Megjegyzés [DT2]: Aktualizalni, hogy
milyen dokumentumokat kériink az
adott szerz6désnél.
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7.7. Amennyiben a Vallalkozonak a munkavégzéshez kozterillet igénybevételére,
utburkolatbontésra, forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikéra van sziiksége, tigy az
ahhoz kapcsolodd engedélyek beszerzése és az engedélyekben leirtak végrehajtasa a
Vallalkozo6 feladata, tovabba az ezzel kapcsolatos kdltségek a Vallalkozot terhelik.

7.8. A Villalkozo felelds és helytallasra koteles a munka végzése soran altala harmadik
félnek okozott karért.

7.9. A Vallalkozo koteles a Megrendel6t a feltaras soran ismertté valt hibakrol a hibak
kijavitasat megel6z6en minden esetben tajékoztatni. Amennyiben a Vallalkozd olyan hibat
harit el, amely nem tartozik a Megrendeld altal megrendelt munkak koérébe, annak ellenértékét
a Megrendel6tol nem kdvetelheti.

7.10. A Vallalkozé koteles a hibakat a Megrendeld altal meghatarozott hataridében
kijavitani, tovabba a jotallasi és a szavatossagi kotelezettségeinek eleget tenni.

7.11. A Vallalkozo egylittmiikodési kotelezettsége kiterjed a tervekben fellelt miiszaki
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkill arra, hogy az a mindséggel,
mennyiséggel, anyaggal vagy technologiaval kapcsolatos. Az esetleges vitdk a munkavégzést
¢és a Felujitas befejezését nem hatraltathatjak, nem halaszté hatalytiak a munkavégzésére, a
Vallalkoz6 a munkékat nem allithatja le. A vitas kérdések rendezése a Megrendeld feladata. A
vitas kérdésekben a Megrendeld véleménye az iranyado.

7.12. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Felujitas elvégzésével egyidejiileg az
ingatlanon, ingatlanban mas kivitelezok, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a
munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkozok, berendezések vagyonvédelmére kiilon
hangsulyt kell forditania. A Vallalkozo koteles a tobbi vallalkozoval szorosan egylittmikddni.

7.13. A munkavégzés személyi feltételei

7.13.1. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkaer6t kizarolag a hatalyos jogszabalyok
betartasaval alkalmazhat, akik helyszini feliigyelete a Vallalkozo feladata.

7.13.2. A Vallalkozo koteles a Szerzédés teljesitése soran a feladat elvégzéséhez
szitkséges megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételdl, illetve olyan 1étszama és szakmai
Osszetétell iranyit6é szakembert biztositani, hogy a munka megfeleld végzése, szervezettsége,
mennyiségi és mindségi ellendrzése a Szerzodés hatalya alatt folyamatosan fennalljon.

7.13.3. A Vallalkozd koteles a feladat elvégzése teljes idGtartama alatt biztositani a
munka egészét iranyitdo és a kiilonféle szakmak tevékenységeit 0sszehangolé munkahelyi
vezetd jelenlétét. A Vallalkozod koteles a munkahelyi vezetd tavolléte esetén a munkahelyi
vezet6 helyettesitésérdl gondoskodni.

7.13.4. A Vallalkoz6 a kovetkezd — ajanlataban megjeldlt — szakembert koteles bevonni a
Szerzodés teljesitése soran:
név szakag nyilvantartasi szdm

A fentieckben megjelolt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése elbirasainak
megfelelden lehetséges.

7.135. Amennyiben a munka eldrehaladasa olyan eltérést mutat, ami a véghatarido
betartdsat veszélyezteti, illetve az eltérés megsziintetésére sziikséges intézkedéseket a
Vallalkoz6 elmulasztja, a Megrendeld jogosult a hianyzo erdforrasnak a — Vallalkozo
koltségére, felelosségére, kockazatara torténd — potlasara. A Vallalkozé a Megrendeld altal
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ilyen modon poétolt hianyzo kapacitast biztositd vallalkozoval koteles a Szerzodés
feltételrendszerével egyezo alvéllalkozdi szerzodést kotni.

7.14. A Villalkoz6 feladatat sajat maga altal és a Szerzddés rendelkezései szerint
alvallalkozo(k) (a tovabbiakban: Alvallalkozo) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo
az Alvallalkozo6 bevonasa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelds a Szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont Alvallalkozd, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amely a Szerzddés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

7.14.1. A jogszabalyszerli munkavégzéshez sziikséges szakmai, baleseti, karmegel6zési,
karbejelentési, karenyhitési kotelezettségek betartdsa a Vallalkozo feladata. Munkahelyi
balesetet a Megrendeld képviseldjének haladéktalanul jelezni kell, és sziikség esetén le kell
folytatni mindazon eljarast — ideértve a helyszin biztositasat is —, és meg kell tenni mindazon
értesitést, amelyet a hatalyos jogszabaly(ok) ilyen esetben eldir(nak). A Vallalkozé koteles a
Megrendelonek a munkavédelmi, a munkabiztonsagi, illetve a tiizvédelmi feladtok ellatasaért
felel6s személyt irasban bejelenteni.

7.14.2. A munkateriileten a Vallalkozonak fokozott figyelemmel és gondossaggal kell a
munkat végeznie, megszerveznie, kiillondsen akkor, ha a munkateriileten mas vallalkozok,
egyidejii munkavégzése zajlik. A Vallalkozo haladéktalanul koteles jelezni, ha a Megrendeld
érdekkorében munkat végzé mas vallalkozo, tevékenységét a munka és egészség védelmi
eléirasok megszegésével végzi.

7.14.3. A Megrendeld nem felel a munkabalesetb6l eredé karokért, koltségekért, az
azonnali, vagy a jovOben benyujtott, peres, vagy peres eljarason kiviili anyagi kihatasu
igényekért, amelyeket a Vallalkozoval szemben tamasztanak, kivéve, ha ezen balesetet
kozvetleniil a Megrendeld okozta.

7.14.4. A munkateriileten jelen 1évok a munkateriileten csak munkavégzésre alkalmas
allapotban tartozkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan allapot észlelése esetén a Vallalkozo
e személy(eke)t haladéktalanul koteles vagy sajat hataskorében, vagy a Megrendeld
felhivasara eltavolitani, €¢s munkaképes allapota, megfeleld személlyel potolni. Amennyiben a
munkaképes allapot megitélésében a Megrendeldé és a Vallalkozd kozott vita tamad, a
Megrendeld képviseldjének dontése iranyado.

7.14.5. A Vallalkozé koteles a hatalyos munka-, baleset-, tliz- és kornyezetvédelmi
eléirasok betartasara és betartatasara. A Vallalkozo koteles az oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitasara. Uzemi balesetet a Vallalkozé kételes haladéktalanul a Megrendelének és az
illetékes szerveknek jelenteni.

7.15. Az alvallalkozasba adas feltételei

7.15.1. A Villalkoz6 koteles a szerzodéskdtéskor, illetdleg a Szerzodés teljesitése soran
elézetesen a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a koradbban megjeldlt
Alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — Alvallalkoz6 bevonasat eldzetesen bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabba a bejelentéssel egyiitt a Vallalkozo6 koteles
nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant Alvallalkoz6 nem all az ajanlattételi
felhivasban megjeldlt kizar6 okok hatalya alatt.

7.15.2. A Vallalkozd a teljesitéshez az alkalmassaginak igazolasaban részt vett
szervezetet a Kbt 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettség-
vallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon
koteles igénybe venni.
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7.15.3. Az ajanlatban megjelolt, alkalmassag igazolasahoz igénybe vett szervezet(ek) a
kovetkez6(K):
megnevezeés cim addszam

Fent megjelolt szervezet(ek) Szerz6dés teljesitésébe vald bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas tjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet nélkiil vagy a helyette bevont 0j
szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Villalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel egyiitt felelt meg.

7.15.4. Ha a Szerz6dés megkotését kovetden, a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében beallott 1ényeges koriilmény, vagy az Alvallalkozo bizonyithatdo hibas
teljesitése miatt a Szerzodés, vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési
eljaras soran az alkalmassag igazolasara igénybe vett Alvallalkozoval, ugy kizardlag a
Megrendeld hozzajarulasaval a Vallalkozo mas Alvallalkozdt is igénybe vehet a teljesitéshez,
amennyiben a Vallalkozé az 1j Alvéllalkozoval egylitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott
Alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

7.15.5. A Megrendeld jogosult megtagadni a kozbeszerzési eljards sordn benyujtott
ajanlatban nem szerepl6 Alvallalkozo bevonasat.

7.15.6. A Vallalkozonak az Alvallalkozo bevonasaval kapcsolatos bejelentésbdl, illetve
az Alvallalkoz6i bevonas elutasitiasabol eredd késedelme a Vallalkozénak felrohatd oknak
szamit, arra hivatkozva a Vallalkozé nem jogosult a hataridé modositasra.

7.15.7. Az Alvallalkoz6é személye a Szerz6dés 7.15.3. pontjaban foglalt modon sem
modosithatd olyan esetben, amelyben egy meghatarozott Alvallalkozo igénybevétele az
érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt.

7.15.8. A Szerz6dés teljesitésében a Vallalkozd vagy a nem természetes személy
Alvallalkozo jogutddja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy jogutodlassal megsziinik.

7.15.9. A Villalkozo a jogosan igénybe vett Alvallalkozokért tigy felel, mintha a munkat
maga végezte volna el, mig Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden
olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. A Felek jogosulatlan
igénybevételnek tekintik, ha a Vallalkozo elézetesen nem jelenti be a Megrendelénél a
teljesitésbe bevonasra keriilé Alvallalkozot.

7.16. Pétmunka

7.16.1. Ha a Szerzddés teljesitése soran potmunka igény meriil fel, gy ezt a pétmunka
felmeriilésérél tudomast szerzé Fél haladéktalanul kételes irasban k6zolni a masik szerz6do
Féllel.

7.16.2. A Vallalkozo koteles a felmeriilt potmunkar6l tételes arajanlatot adni a
Megrendel6 részére, melynek elfogadasa esetén azt a Megrendeld megrendeli a tartalékkeret
terhére. Potmunka elvégzésére kizardlag a Megrendeld irasbeli megrendelése alapjan keriilhet
sor.

7.16.3. Potmunka elszamoldsara a nettd Ajanlati arra szamitott 5 %-os mértékil
tartalékkeret terhére van lehetéség.
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7.16.4. A Szerzddo Felek a potmunka dijat a Szerzodés egységarai alapjan szamoljak el.
Amennyiben nincs olyan egységéar, amely alkalmazhaté lenne a potmunkara, akkor a
Megrendel6 és a Vallalkozo kdzosen allapitjak meg a potmunka ellenértékének dsszegét.

7.16.5. Vallalkoz6 koteles a megrendelt potmunkat elvégezni és azt a Megrendeld altal
elfogadott arajanlat alapjan jogosult elszamolni.

7.16.6. A pétmunka mennyiségi, mindségi kovetelményeire, a késedelemre, a hibas
teljesitésre stb. egyebekben a Szerzédés rendelkezései iranyadok.

7.16.7. A tartalékkeret kimeriilése esetén a tovabbi potmunkak megrendelésére a
Kbt. 141. §-a szerinti szerz6désmodositas alapjan kertil sor.

8. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések

8.1. A Vallalkoz6 koteles a Szerzédésben foglalt feladat megfeleld mindségben,
mennyiségben ¢és hataridében torténd ellatasahoz sajat vagy az Alvallalkozo tizemeltetésében
levo, a biztonsagos hasznalathoz sziikséges lizemképes ¢€s a sziikséges hatdsagi engedélyekkel
rendelkezé gépjarmiiveket, gépeket, eszkdzoket, berendezéseket (a tovabbiakban: Gép)
megfelel6 mennyiségben, mindségben, Osszetételben és kapacitasban biztositani.

8.2. A \Villalkoz6 koteles folyamatosan gondoskodni a Gép karbantartasarol,
lizemképessége biztositasarol, tovabba a biztonsagos lizemeléshez sziikséges jogi, hatdsagi
elofeltételek fenntartdsarol. Amennyiben a Véllalkozd ennek nem tesz eleget, a Megrendeld a
Gép munkateriiletrél torténd eltavolitasara utasitdst adhat. Amennyiben barmely Gép
lizemképességének, biztonsagos iizemeléshez sziikséges jogi, hatosagi eldfeltételek
megitélésében a Megrendeld és a Vallalkozo kozott vita tdmad, a Megrendeld képviseldjének
dontése iranyado.

8.3. Amennyiben a munka elérehaladasa olyan eltérést mutat, ami a véghatarid6 betartasat
veszélyezteti, illetve az eltérés megsziintetésére sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo
elmulasztja, a Megrendeld jogosult a hianyz6 Gépnek a Vallalkozé koltségére torténd
potlasara. A Vallalkozé a Megrendelé altal ilyen moédon potolt hianyzo Gépet biztositd
vallalkozoval koteles a Szerzddés feltételrendszerével egyez6 alvallalkozoi szerzodést kotni.

8.4. A Villalkozot a Gép folyamatos rendelkezésre bocsatasanak kotelezettségébdl
szarmazo felel0sség a Szerz0dés egész hatalya alatt terheli. Ezen kdtelezettség megszegésébol
eredd valamennyi koltségért és karért a Vallalkozo felelds.

8.5. A Vallalkozonak a Géppel kapcsolatos biztositidsi eseményt a Megrendel és a
biztositd — iizemi baleset esetén a jogszabalyban eldirt szervezetek — felé haladéktalanul
jelentenie kell.

9. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

9.1. A Szerz6dé Felek anyag alatt mind a természetben fellelhetd, mind a gyartott
anyagokat értik.

9.2. A Vallalkozo koteles a munka iitemezése vagy az iitemezéstdl eltéréen a Megrendeld
utasitasa szerinti megfelel6 mennyiségii, az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyairdl sz6lod
275/2013. (VI11.16.) Korm. rendelet szerinti, a tervekben megadott, miiszaki teljesitménnyel
biré mindségii anyagot szolgaltatni.

9.3. A Villalkozonak anyagokat beszerezni, felhasznalni, beépiteni csak a tervekben és a
mindségi kiirasban meghatarozott mindségben lehet. A Megrendeld fenntartja annak a jogat,
hogy minden beépitend6 anyag mindségét a megrendelés eldtt ellendrizze és jovahagyja.
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9.4. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag
mindsége, mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési felelosség alol a
Vallalkozo6t a Megrendeld elozetes ellenérzésének lefolytatasa, az anyag mindségének,
mennyiségének elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, ujraépitéssel kapcsolatos
valamennyi kar és koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, mas vallalkozo
munkdjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

9.5. Veszélyes anyag alkalmazasa esetétn a Vallalkozonak rendelkeznie kell a
jogszabalyban eldirt feltételekkel (biztonsagi adatlap, kockazatbecslés, ANTSZ bejelentés). A
Villalkozé tudomésul veszi, hogy a 44/2000. (XI1. 20.) EUM. rendelet szerinti veszélyes
anyagokat csak arra jogosultsaggal rendelkezd vallalkozo szallithat. Ilyen anyag szallitasa
esetén a Megrendeld felé a jogosultsagot igazolni kell.

10. A Szerz6dé Felek helyszini képvisel6i
10.1. A Megrendel6 kivitelezésért felelos képviseldje

név beosztas cim telefonszam, e-mail
Szarvasi Akos | Varosuzemeltetési| ) Budapest, Ceglédi u. 30. 06-30-269-7622
igazgato szarvasi.akos@Kkvzrt.hu
Lorincz Séndor tanacsado 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. 06-70-527-5980

lorincz.sandor@kvzrt.hu

10.2. A Megrendel6 miiszaki ellenére

név szakag nyilvantartasi szam cim telefonszam, e-mail
Tarr6  |kozlekedés- . 1107 Budapest, 06-30-641-7518
Zsolt épités MMK-ME-KE 086238 Ceglédi u. 30. tarro.zsolt@kvzrt.hu
10.3. A Vaillalkozo felelos miiszaki vezetdje
. . nyilvantartasi . telefonszam, e-
név szakag . cim .
szam mail
10.4. A Villalkoz6 munkahelyi vezetdje
név beosztas cim telefonszam, e-mail

11. Teljesités

11.1. A Vallalkoz6 részteljesitéseit a Megrendeld akkor fogadja el, ha Vallalkoz6 a
Szerzddés 4.2. pontjaban meghatarozott részhataridére, vagy elétte, a részhataridéhdz rendelt
miszaki tartalommal hidnytalanul elkésziil és a teljesitést a Megrendelo elfogadja. A
részhatarid6hoz rendelt miiszaki tartalom teljesitésének meghatarozasakor csak a 100 %-ban
elkésziilt munkak, munkarészek, koltségvetési tételek vehetdk figyelembe.

11.2. A részteljesitéseket igazold teljesitésigazolasokat a Megrendeld késziti elo, és az
kizarolag a Szerz6dé Felek Szerzodésben feljogositott képviseldinek egyiittes aldirasaval
érvényes.

11.3. A Vallalkoz6 koteles a Szerzédés szerinti munkdk elkésziiltének iddpontjat
tizenot (15) nappal korabban a Megrendelé felé irasban készre jelenteni. A Vallalkozo
készrejelentését kovetden a Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele, hogy a Vallalkozd a Szerzédés 4.2.
pontja szerinti 1. részhataridére a miiszaki tartalom szerinti kivitelezési munkalatokat teljes
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koriien elvégezte.

11.4. A muszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni, amelyben rogziteni
kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendel6 altal észlelt hibakat, ezeknek a Megrendeld
altal megallapitott Gsszegét, a hibak kijavitasanak, hianyok potlasanak a Megrendeld altal
eloirt hataridejét, tovabba a Vallalkozo ezekre vonatkoz6 vallaldsi nyilatkozatait, amely nem
haladhatja meg a 4.3. pontban irt teljesitési hataridé idépontjat. Jegyzékonyvben kell rogziteni
a Vallalkozo6 hibajavitasat kovetden az atvételt.

11.5. Az atadas-atvételi eljaras id6tartama alatt is a Vallalkozo viseli a karfeleldsséget és a
mi Orzésének, megovasanak koltségeit. A Megrendelére a karveszély a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden szall at.

11.6. Hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a Szerz6désben
el6irt teljesitési hataridon belill, vagy a hatarnapon a munka hiba- és hianymentes atvételével
befejezddik, és a Szerzddés altal megkdvetelt Dokumentaciot a Megrendelonek hianytalanul
atadta.

11.7. A Szerzddés teljesitését igazolo teljesitésigazolast a Megrendeld késziti eld, a
sikeresen lezart — hiba- és hidnymentes teljesitést igazold — miiszaki atadas-atvételi eljarast, és
a Dokumentacié hianytalan atvételét kovetéen. A teljesitésigazolas kizardlag a Szerz6dd
Felek Szerzédésben feljogositott képviseldinek egyiittes alairdsaval érvényes.

11.8. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas alairasara jogosult: Szarvasi Akos, vagy
Tarr6 Zsolt

11.9. A Vallalkozo részérdl a teljesitésigazolas alairasara jogosult:

11.10. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

12. Hibas teljesités

12.1. A Vallalkozo hibasan teljesit, ha a munkat nem a Szerzddés szerint, illetve nem
megfelelé mennyiségben, mindségben végzi.

12.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo a Megrendel6 felszolitasara koteles a hiba
kijavitasat haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendeld altal megjeldlt hataridon beliil teljes
kortien befejezni.

12.3. Amennyiben a Vallalkozo a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat
nem megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleldé mindségli, mennyiségl, hataridejii javitisa tdle el nem varhatd, és ezzel a
Vallalkoz6 veszélyezteti a befejezési hataridot, a Megrendeld jogosult a hibat sajat maga vagy
mas vallalkozo igénybevételével — a Vallalkozo koltségére — kijavittatni.

13. Szamlazasi, fizetési feltételek

13.1. A Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapjan a nettd
ajanlati ar 5 %-anak megfelel6 osszegl eldleg igénybevételét biztositja a Vallalkozoé szamara
az erre iranyuld vallalkozoi igény esetén, melynek vonatkozasaban a Vallalkozo az
ajanlattétel soran nyilatkozatot tett.

13.2. A Villalkozo az eldlegbekérdt, a Megrendeld altal elfogadott eldleg felhasznalasi terv
birtokaban és az épitési munkateriilet atadas-atvételét kovetd nyolc napon beliil, jogosult a
Megrendeld részére kiallitani és megkiildeni. A Vallalkozo az eldlegrél annak a Vallalkozo
szamlajan torténé jovairasat kovetd ot (5) munkanapon belill szamlat allit ki, amelyet
megkiild a Megrendelonek.
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13.3. Az igénybe vett elbleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésének megfeleléen legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd tizenot (15)
napon beliil keriil sor.

13.4. A Vallalkoz6 a Szerz6dés id6tartama alatt egy (1) el6legszamla, egy (1) részszamla,
tovabba a teljesitést koveten egy (1) végszamla (mely a Szerz6dés targya szerinti munka
teljes bekeriilését tartalmazza) benyujtasara jogosult, a Szerzédés 4.3. pontjdban
meghatarozott teljesitési hataridében torténd teljesités €s a Szerz6dés szerinti miszaki
tartalom megvalositasa esetén.

idépont miiszaki tartalom szamla Osszege
az épitési munkateriilet
elélegszamla | atadas-atvételét kdvetd a netto ajanlati ar 5 %-a

8 napon beliil

A szerz6dés miszaki
tartalom szerinti

1. részszamla kivitelezési munkak a netto ajanlati ar 50 %-a
elvégzésének 50%-0S
késziiltségi fokanal.
a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras
2019. szeptember 30. lezarasat és a

a nett6 ajanlati ar 50 %-a,

égszamla o 1 levonva belGle az eldle
vegsz (kotbérterhes) Szerzddésben eldirt 65\;zevét z &
Dokumentaci6 atadasat &
kovetden

13.5. Apodtmunka elszamolasara a Vallalkozo a végszamlaban jogosult.
13.6. Aszamla benyujtasanak feltételei

13.6.1. A Vallalkoz6 legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig nyilatkozni koteles
sajat teljesitésének mértékérdl, valamint arrol, hogy az altala a teljesitésbe — a Kbt. 138. §-a
szerint — bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre jogosultak a vallalkozoi dijbol.

13.6.2. A Vallalkozd6 a Szerzdés targyat képezd feladat végrehajtasat, azaz a
Szerz6dés 13.4. pontjaban meghatarozott részszamlak miiszaki tartalmanak megvalosuldsa
esetén, illetve a Szerz6dés 11.7. pontjai alapjan készitett teljesitésigazolas alapjan nyujthat be
két (2) példanyban kiallitott, cégszeriien alairt, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
mindenben megfeleld, a teljesitésigazolassal egyezd mértékii, alakilag és tartalmilag hibatlan
rész-, illetve végszamlat.

13.6.3. A Vallalkoz6 — a szamla és az ellenszolgaltatas beazonosithatosaga érdekében — a
rész- és a végszamlahoz koteles csatolni a teljesitésigazolast. A Vallalkozo koteles szamlajan
— a jogszabalyok 4altal eldirt adatokon tul — feltiintetni a Megrendelének a Szerzédésben
megjelolt szerz6désszamat is, e nélkiil a Megrendelé a szamlat formai hibara hivatkozasra
jogosult visszakiildeni. A Vallalkozo koteles a szamlan feltiintetni az alabbi szoveget is:
.Budapest X. keriilet, Gyakorlo utca kozteriileti rekonstrukcios munkai hrsz.: 39210/39
és 39210/53.”

13.7. Alvallalkozoi kozremiikodés nélkiili teljesités esetén a Megrendel6 a vallalkozoi dijat
a Vallalkozé szamlajanak kézhezvételét koveté harminc (30) naptari napon beliil atutalassal
fizeti meg.

13.8. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozo a Szerzddés teljesitéshez
Alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd
szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.
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13.8.1. A Vallalkoz6 legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles cégszeriien
alairt nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg koteles felhivni az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat a Vallalkozonak.

13.8.2. A Villalkozé koteles a szamlaban részletezni az Alvallalkoz6i, valamint a
vallalkozdi teljesitést.

13.8.3. A szamlaban feltiintetett Alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
tizendt (15) napon beliil utalja at a Vallalkozonak.

13.8.4. A Vallalkozo6 koteles haladéktalanul kiegyenliteni az Alvallalkozok szamlait vagy
az Alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az Alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja.

13.8.5. A Villalkozé koteles a Megrendeld részére atadni az atutaldsok igazolasainak
masolatait.

13.8.6. A Vaillalkozé altal benyujtott és a Megrendeld altal befogadott szamlaban
megjelolt, vallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld tizendt (15) napon beliil atutalja a
Vallalkozonak, ha a Vallalkozé az Alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét
teljesitette, és ezt a Megrendeldnek hitelt érdemlé mddon igazolja.

13.8.7. Ha a Vallalkozo6 a Szerz6dés 13.8.4. és 13.8.5. pontjai szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarado részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkoz6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy a Szerz6dés 13.8.4. és 13.8.5. pontjai
szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az Alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

13.8.8. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzodés targyat képez6 munka
megvaldsitasa soran a teljesitésbe bevont valamennyi Alvallalkozojaval kotendd szerzodésben
a Szerzddés 13.8.4. pontjaiban irt szabalyozas érvényesitésének megfeleld rendelkezésekkel
koti meg a Szerzodést.

13.8.9. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo az igénybe vett Alvallalkozonak a teljesitésért

— visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha az Alvallalkozo

a) az alvallalkozo a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamitott harminc (30) napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozdsmentes adozoi
adatbazisban, vagy

c) a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja az adodigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szold
kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6z61 mindségrol szo16 igazolast.

13.8.10. A Vallalkoz6 az &ltalanos adodigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban
szerepld koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adodigazoldsban szerepld
koztartozas ellenére a Vallalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terhelé koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adora nem terjed Ki.

13.9. Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak
megfeleld, késedelmesen megfizetett Osszegre vetitett késedelmi kamatot érvényesiteni a
Megrendelovel szemben.

13.10. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet,
illetve szamol el a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére
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alkalmasak.

13.11. A Felek rogzitik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapjan, amennyiben a Vallalkozo
kiilfoldi adoilletéségii, tigy koteles a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar adohatosag kozvetlenill beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdil.

13.12. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan a Megrendel6 a Szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és
lejart kovetelését szamithatja be.

14. A Szerzodés biztositékai
14.1.  Ateljesitési biztositék

14.1.1. A Villalkozo a Szerzddés teljesitését teljesitési biztositék nyujtasaval koteles
biztositani. A Vallalkozé a teljesitési biztositékot a Szerz6dés 3.1. pontjaban meghatarozott
nettd ajanlati ar 5 %-anak megfelelé 6sszegben koteles ny(jtani, a Szerzodés alairasat kdvetd
nyolc (8) napon belill. A Szerz6dés hatalybalépésének feltétele a teljesitési biztositék
hataridében és megfeleld tartalommal torténd szolgaltatdsa a Megrendeld részére.
Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitési biztositékot az itt szabalyozott hataridén beliil nem
bocsajtja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendeld jogosult a Szerzédéstdl egyoldala
irasbeli jognyilatkozat utjan azonnali hatallyal elallni.

14.1.2. A teljesitési biztositék teljesithetd az el6irt mértékii pénzosszegnek a Megrendeld
bankszamlajara torténd befizetéssel (6vadék), atutalassal, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,
bank altal nyGjtott bankgarancia biztositasaval, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott —
készfizeto kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

14.1.3. A Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositék igénybevételére tekintet nélkiil a
Vallalkoz6 barmely ellenvetésére, ha a Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozo barmilyen
mulasztast vagy szerzodésszegést kdvetett el a Szerzddés végrehajtisa soran.

14.1.4. A teljesitési biztositék érvényességi hataridején beliil a Vallalkozo barmilyen
mulasztasa vagy szerzOdésszegése a Szerzddés végrehajtasa soran onmagéban megalapozza a
Megrendelé azon jogat, hogy a teljesitési biztositéknak a mulasztassal vagy a
szerz6désszegéssel aranyos részét igénybe vegye.

14.1.5. Amennyiben a Megrendeld a teljesitési biztositékot annak érvényességi
hataridején beliil a Vallalkozé barmilyen mulasztasa vagy szerzddésszegése kovetkeztében
kénytelen teljes egészében igénybe venni, ugy a Megrendeld jogosult a Szerzédéstol
egyoldala jognyilatkozat utjan elallni. A Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybevétele
esetén, jogosult a tovabbiakban a Szerz6dés mas biztositékait (pl. kotbérek) is érvényesiteni a
Vallalkozoval szemben.

14.1.6. A teljesitési biztositéknak a Szerz6dés targyat képez6 munka teljesitési hataridejét
kovetd harmincadik (30) napjaig kell érvényesnek lennie.

14.2. A jétallasi biztositék
14.2.1. A Vallalkoz6 a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
harminchat (36) honap + ...... () honap (az ajanlatban foglaltaknak megfeleloen) jotallasra

koteles, amelyet jotallasi biztositékkal koteles biztositani az aldbbiakban szabalyozott
feltételek szerint.

14.2.2. Konzorcium esetén a jotallasi biztositéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség
kovetelményének. A konzorcium tagjai — az egyetemleges felelésségiiket nem korlatozo
modon — jogosultak sajat megallapodasuk szerinti aranyban nyujtani a jotallasi biztositékot
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14.2.3. A jotallasi id6szakra a Vallalkozo koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani
egy jotallasi biztositékot. A jotallasi biztositék mértéke a Kbt. 134. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés alapjan a Szerz6dés szerint ténylegesen felhasznalt tartalékkeret és Afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas értékének 5 %-val egyenld. A jotallasi biztositékot legkésdbb a
végszamlahoz tartozé teljesitésigazolds kiadasa eldtt kell Vallalkozénak biztositania. A
Vallalkoz6 nem szolgaltathat olyan jotallasi biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozna.

14.2.4. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitési biztositékot ovadék szolgaltatisa utjan
(befizetéssel) teljesitette, és a teljesitésigazolas kiadasaig nem biztositja a Szerz6dés 14.2.8.
pontjaban szabalyozottak szerint mas modon a jotallasi biztositékot, illetve cégszerlien nem
nyilatkozik arrdl, hogy a teljesitési biztositék valik a jotallasi biztositékka, ugy a teljesitési
biztositék atalakul jotallasi biztositékka, a jotallasi idészak érvényességi idejének lejartaig.
14.2.5. A jotallasi biztositék Megrendeld altal torténd igénybevétele. lehivasa nem
mentesiti a Vallalkozot a jotallasi biztositék mértékét meghalado jotallasi kotelezettség
teljesitése alol.

14.2.6. A jotallasi biztositék részletekben is igénybe vehetd.

14.2.7. A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a jotallasi idészakban felmeriilt hibak esetében
az ¢érintett munkarészre vonatkozoan a jotallasi idészak annak kijavitdsanak atvételétol
szamitottan Ujra kezdddik. A Szerz6ddé Felek rogzitik tovabba, hogy az érintett munkarész
értékének megfeleld jotallasi biztositékot a jotallasi idészak ily mdédon meghosszabbodott
érvényességi idejéig kell a Vallalkozonak biztositania.

14.2.8. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jotallasi biztositék teljesithetd az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld bankszamlajara torténd befizetéssel (Ovadék), bank altal
kiallitott bankgarancia biztositasaval, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kdtelezvénnyel, oly modon, hogy a jotallasi biztositék lejarati
(érvényességi) ideje a jotallasi iddszak lejaratanak, illetve a jotallasi igazolas kiadasanak
napjatol szamitott harmine (30) nap kell legyen.

14.2.9. A Szerzdd6 Felek megallapodnak, hogy a jotallasi biztositék a Szerzédés 14.2.3.
pontjaban meghatarozott mértékii fedezeti (pénziigyi) visszatartas itjan is teljesithetd.

14.2.10. A jotallasi biztositék teljesitésének igazolasa bankszamlara torténd befizetés
(6vadék) esetén a terhelési értesité bank altal hitelesitett példanyanak, bankgarancia esetén, a
bankgarancia egy eredeti példanyanak, a biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény esetében pedig a biztositasi kotvény hiteles
masolati példanya és az eredeti kotelezvény egy példanyanak a Megrendeld részére torténd
atadasaval torténik. A “bank” kifejezés alatt adott esetben a “’biztositd” megfelelden értendo.
Amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi biztositékot a Szerz6dés 14.2.9. pontja szerint fedezeti
(pénziigyi) visszatartas Utjan kivanja teljesiteni, ugy errdl cégszerii nyilatkozatot koteles adni,
a Szerzodés 14.2.3. pontjaban rogzitetteknek megfelelen.

14.2.11. A Megrendel6 jogosult a jotallasi biztositék igénybevételére, ha a Vallalkozo a
jotallas korébe tartozd kotelezettségét — irasbeli felszolitas ellenére — sem teljesitette. A
jotallasi biztositék érvényességi hataridején beliil a Vallalkozonak jotallas korébe tartozod
kotelezettségszegése vagy mulasztasa onmagaban megalapozza a Megrendeld azon jogat,
hogy a jotallasi biztositéknak a kotelezettségszegéssel vagy mulasztissal aranyos részét
igénybe vegye.

14.2.12. A jotallasi idGszak leteltét megelozéen a Szerz6dd Felek uto-feliilvizsgalatot
tartanak, melynek soran jegyz6konyvben kotelesek rogziteni mindazon hibakat, hianyokat,
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amelyeket a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége terhére koteles a vallalt hataridére
megsziintetni.

14.2.13. A Megrendel6 a jotallasi idészak leteltét kovetden koteles a Vallalkozod részére
kiadni a jotallasi igazolast. Amennyiben a jotallasi id6szak alatt hibajavitas tortént, Ggy a
hibaval érintett munkarész(ek) tekintetében a jotallasi idészak ezen munkarész(ek)
vonatkozasaban a Szerzédés 14.2.7. pontjaban irt rendelkezés szerint ujrakezdddik. A jotallasi
id@szakban javitott munkarészekre vonatkozdan a jotallasi igazolas kiadaséara kizarolag abban
az esetben keriilhet sor, ha a javitott munkarészekre vonatkozo, meghosszabbitott jotallasi
iddszak letelik. A Vallalkozo koteles jotallasi biztositékot szolgaltatni — a Szerzédés 14.2.8. és
14.2.9. pontjaiban szabalyozott barmely médon — a jotallasi idoszak alatt tSrténd hibajavitas
tekintetében, a hibaval érintett munkarész(ek) értékének 5 %-a erejéig mindaddig amig a
Szerzédés 14.2.7. pontjaban irt rendelkezés szerint meghosszabbitott jotallasi idoszak letelik
¢s a jotallasi igazolas kiadhato.

14.2.14.  Amennyiben a Vallalkoz6 a jotallasi biztositékot a végszamlabol torténd fedezeti
(pénziigyi) visszatartds Utjan, vagy a Megrendelé bankszamldjara torténd befizetéssel
teljesitette, a jotallasi biztositék visszafizetésére a jotallasi igazolas Megrendeld altal torténd
kiadasat kovetd 6t (5) munkanapon belill atutalas utjan keriil sor, kivéve, ha a Vallalkoz6 a
szavatossagi biztositékot is fedezeti (pénziigyi) visszatartas formajaban kivanja nyujtani.

14.2.15. Haa Szerzddés 14.2.12. pontjaban irtak szerint a Szerzédés targyat képezé munka
egésze tekintetében a jotallasi iddszak leteltét kovetden a jotallasi igazolas nem adhato ki,
mert hibajavitas tortént, a Megrendeld jogosult a pénziigyi visszatartasbol, vagy a Megrendeld
bankszamlajara befizetett 6vadékbol, a hibaval érintett munkarész(ek) nettd értéke 5 %-anak
megfeleld Osszeget visszatartani, mindaddig amig a hibaval érintett munkarész tekintetében is
a jotallasi idoszak letelik és a jotallasi igazolas kiadhatd. Amennyiben Vallalkozo a jotallasi
biztositékot bankgarancia vagy készfizetd kezesség vallalasat tartalmazd kotelezvény utjan
teljesitette, ugy a jotallasi idészak alatt felmeriilt hibak tekintetében, a hibajavitassal érintett
munkarész(ek) nettd értéke 5 %-anak megfelelé Osszeg erejéig koteles megujitott
bankgaranciat, vagy kotelezvényt nyujtani, mindaddig, amig a jotallasi idoszak letelik és a
jotallasi igazolas kiadhato.

14.3. A szavatossagi biztositék

14.3.1. A Vaillalkoz6 a jotallasi iddszak leteltét, illetve a jotallasi igazolas kiadasat
kovetden a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakra figyelemmel huszonnégy (24) honap + ....( ) honap
szavatossagi kotelezettség teljesitésére koteles. A szavatossagi idészakra a Vallalkozo koteles
a Megrendelé rendelkezésére bocsatani egy szavatossagi biztositékot a Kbt. 134. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezése alapjan. A szavatossagi biztositék mértéke a Szerzodés szerint
ténylegesen felhasznalt tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatis 2,5 %-val
egyenld, melyet a Vallalkoz6 legkésébb a jotallasi biztositék lejarta elott koteles a
Megrendeld részére szolgaltatni. A Vallalkoz6 nem szolgaltathat olyan szavatossagi
biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.

14.3.2. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a szavatossagi iddszakban felmeriilt hibak
esetében az érintett munkarészre vonatkozdan a szavatossigi iddszak annak kijavitasa
atvételétdl ujrakezdddik. A Szerz6do Felek rogzitik tovabba, hogy az érintett munkarész nettd
értekének megfeleld szavatossagi biztositékot a szavatossagi idészak meghosszabbitott
érvényességi idejéig kell a Vallalkozonak biztositania.

14.3.3. A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a szavatossagi biztositék teljesitheté az el6irt
pénzosszegnek a Megrendeld bankszamlajara torténd befizetéssel (6vadék), bank altal
kiallitott bankgarancia biztositasaval, biztositasi szerzOdés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel, oly modon, hogy a szavatossagi biztositék

16



Kébanyai Vagyonkezeld Zrt. Szerzédésszam:

., Budapest X. keriilet Gyakorlo utca kozteriileti rekonstrukcios munkdi”

lejarati (érvényességi) ideje a szavatossigi iddszak lejaratanak napjatol szamitott
harminc (30) nap kell legyen.

14.3.4. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a szavatossagi biztositék a fedezeti
(pénziigyi) visszatartas Utjan is teljesithetd, amennyiben Vallalkozé a jotallasi biztositékot is
fedezeti (pénziigyi) visszatartds formajaban nyujtotta. Ez esetben a Vallalkozo koteles
cégszerlien alairt nyilatkozatot adni a jotallasi hatarido lejaratat megel6z6 harminc (30) napon
beliil. E nyilatkozat megtétele a jotallasi igazolas kiadasanak feltétele. Amennyiben
Vallalkoz6 a szavatossagi biztositékot a fentiek szerint szolgaltatta, a Megrendel6 a jotallasi
biztositék ¢és a szavatossagi biztositek kiilonbozeteként jelentkezd fedezeti (pénziigyi)
visszatartas 0sszegét koteles tizenot (15) napon beliil a Vallalkozé szamlajara atutalni.

14.3.5. A szavatossagi biztositék teljesitésének igazolasa bankszamlara térténd befizetés
(6vadék), bank altal kiallitott bankgarancia biztositasa esetén a terhelési értesité bank altal
hitelesitett példanya, biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazo6 — kotelezvényt esetében pedig a biztositasi kdtvény hiteles masolati példanya és a
kotelezvény Megrendeld részére torténé atadasaval torténik. A ,,bank” kifejezés alatt adott
esetben a ,,biztositd” megfelelen értendd.

14.3.6. A Megrendel6 jogosult a szavatossagi biztositék igénybevételére, ha a Vallalkozo
a szavatossag korébe tartozo kotelezettségét — irasbeli felszolitas ellenére — nem teljesitette. A
szavatossagi biztositék érvényességi hataridején beliil az Vallalkozonak a szavatossag korébe
tartozd kotelezettségszegése vagy mulasztasa dnmagaban megalapozza a Megrendeld azon
jogat, hogy a szavatossagi biztositéknak a kotelezettségszegéssel vagy mulasztassal aranyos
részEt igénybe vegye.

14.3.7. A szavatossagi idoszak leteltét megel6zéen a Szerz6do Felek uto-feliilvizsgalatot
tartanak, melynek soran jegyzokonyvben kotelesek rogziteni mindazon hibakat, hianyokat,
amelyeket a Vallalkozé szavatossdgi kotelezettsége terhére koteles a vallalt hatariddre
megsziintetni.

14.4. Kotbér

14.4.1. A Szerz6d6 Felek a Szerzddésben rdgzitett befejezési hataridé elmulasztasa
esetére késedelmi kotbért kotnek ki. Kotbérterhes hataridének mindsiil a Vallalkozonak a
Szerz6dés 4.2. pontjadban meghatarozott 1. részhataridéhdz, valamint a Szerzédés 4.3.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridohoz képest torténd szerzddésszegése,
mulasztasabol bekovetkezett késedelme. A késedelmi kdtbér napi mértékét a Szerzodo Felek
a nettd Szerz6déses Ar, mint kotbéralap 1,5 %-aban hatarozzak meg a késedelem minden
megkezdett naptari napja utan. A késedelmi kotbér maximuma a netté Szerzédéses Ar, mint
vetitési alap 15 %-a.

14.4.2. A hibék kijavitasara, a hidnyok potlasara vallalt és a miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvekben rogzitett feladatok, munkak hataridore torténd elvégzésének elmulasztasa
esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a Megrendelének, melynek
mértéke a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a hibajavitdssal, hianypotlassal érintett
Szerzédéses Ar netté értékének, mint vetitési alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett
naptari napja utdn. A hibas teljesitési kotbér maximuma a hibaval érintett munkarész nettd
Szerzédéses Aranak 15 %-a. A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy hibas teljesitési
kotbér alkalmazasa esetén is érvényesitheti a jotallasi és szavatossagi igényeit.

14.4.3. A Szerz8dés 14.4.1. ¢s 14.4.2. pontjai szerinti kotbérek egyiittes maximalis értéke
nem haladhatja meg a nettd Szerzodéses Ar 20 %-at.

14.4.4. A Villalkozénak felrohatéd lehetetleniilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagadasa, a Vallalkozo6 felrohatd magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszertien
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gyakorolt felmondas (meghitisulas) esetén a Vallalkozé kotbér és kartéritési felelGsséggel
tartozik. A meghiusulasi kotbér mértéke a nettdo Szerzédéses Ar, mint kotbér alap 30 %-at
kitevo 0sszeg.

14.45. A Megrendeld jogosult a kotbért és az azt meghaladd karat — ideértve a
kovetkezményi karokat is — €s a szerz6désszegésbol eredd egyéb jogait is a Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

14.5. Felelosségbiztositas, épitésszerelési biztositas

145.1. A Viallalkozonak a Szerz6dés alairdsakor rendelkeznie kell legalabb a
Szerz6désben szereplé befejezési hataridét kilencven nappal meghaladd érvényességii
felelosségbiztositassal. A Vallalkozd elobbiekben rogzitetteknek megfelelden érvényes
felelGsségbiztositasi kotvény masolata a Szerz6dés 2. melléklete. A felelGsségbiztositas
minimalis mértéke 160 000 000 Ft/év és 25000 000 Ft/karesemény. Amennyiben a
biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosito
helytallasi kotelezettsége nem varhato, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi
szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A Vallalkozd feleldsségbiztositasanak ki kell
terjednie az épitési - szerelési biztositasra és harmadik félnek okozott karra is.

14.5.2. A biztositas hianya, modositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a Megrendel6 a
megfeleld biztositadst sajat javara és a Vallalkozo koltségére megkotheti. A biztositas
fennallasat, érvényességét a Megrendeld a Szerzodés hatalya alatt, akar a dijfizetési
bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A Vallalkozd ezen kotelezettségének
megszegése esetén, ugy tartozik helytallni a Megrendeld felé a bekovetkezett karért, mint a
biztositasi szerzodés érvényessége és hatalya alatt.

145.3. A teljesitésbe bevont alvallalkoz6 szamara a Vallalkozonak a biztositasi
kotelezettséget — a Szerz6désben foglaltakkal egyezden — el kell irnia.

15. A Szerzé6dés hatalybalépése, médositasa, megsziinése

15.1. A Szerzodés a Vallalkozo6 altal a Szerz6dés 14.1. pontjaban szabalyozottak szerinti
teljesitési biztositek Megrendeld részére torténd szolgaltatasaval 1ép hatalyba.

15.2. A Szerzdédés megsziinése

15.2.1. A Szerzédés megszinik barmelyik Fél azonnali hatdlya felmondasaval, a masik
Fél sulyos szerzodésszegése esetén, valamint barmelyik Fél jogutod nélkiili megsziinésével.

15.2.2. Stlyos szerz6désszegésnek mindsiil kiilondsen, ha:

a) a Vallalkozo a Szerz6dés 6.7.7. pontjaban szabalyozott eldleg felhasznalasara vonatkozo
rendelkezéseket megszegi,

b) a Vallalkoz6 a Szerz6dés 4.3. pontban meghatarozott teljesitési hataridével annyi napot
meghaladd késedelembe esik, hogy a késedelmi kotbér dsszege eléri a késedelmi kotbér
mértékének a maximumat,

c) a Vallalkoz6é a Megrendel6 el6zetes irasbeli jovahagyasa nélkiil a Szerz6désbol eredd
barmely kovetelését engedményezi, faktoralja, zalogjogot alapit,

d) a Megrendel6 a teljesitési biztositékot a Vallalkozé mulasztiasa vagy szerz6désszegése
kovetkeztében érvényességi hataridején beliil teljes egészében igénybe veszi,

e) a Megrendel6 a Vallalkozo befogadott és esedékessé valt szamlajanak kiegyenlitésével —
az irasbeli fizetési felszolitast kovetéen — negyvendt (45) napot meghaladd késedelembe
esik.
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15.2.3. A Megrendel6 a szerz6dést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében — ha
sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

15.2.4. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendeld koteles a
Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a szerzédés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro6 ok all fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

15.2.5. A Szerzédés megsziinése esetén a Felek egymassal elszamolnak.

15.3. Szerz6d6 Felek a Szerzddést kizarolag a Kbt. 141. §-a alapjan és irasban
modosithatjak.

16. Uzleti titok, kozérdekii adatok

16.1. A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan, iizleti titokként kezelik,
arrol kiviilallé harmadik személynek sem szoban, sem irasban a masik Fél eldzetes irasbeli
beleegyezése nélkiil felvilagositast nem adnak. Ez értelemszeriien nem vonatkozik azokra az
informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetdvé.

16.2. A Szerzdd Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szolo 2011. évi
LXVI. torvény alapjan az Allami Szamvevészék vizsgilhatja az  allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat
érintd szerzodéseket a megrendelonél, a megrendelé nevében vagy képviseletében eljard
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve
amelyek a szerz6dés teljesitéséért felelosek, tovabba a szerzodés teljesitésében kozremiikodo
valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

16.3. A Felek rogzitik, hogy adatkezelésére az informacios onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szo6lo 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. A Szerz6dd Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerzodés megfeleld teljesitésében
érdekeltek, ennek alapjan megtesznek minden altalaban elvarhat6 intézkedést, amely a jogok
johiszeml gyakorlasan alapszik, illetdleg tartozkodnak minden olyan magatartastol vagy
tevékenységtdl, amely a Szerz6dés teljesitését gatolna vagy veszélyeztetné.

17.2. A Szerz6d6 Felek els6sorban elektronikus levél formdjaban tartjdk egymaéssal a
kapcsolatot. A Szerz6do Felek egymashoz intézett nyilatkozataikat irdsban, a masik Fél
székhelyére cimezett tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail tjan teszik meg. A szdban
megtett nyilatkozatokat haladéktalanul irasban is meg kell erdsiteni. A nem jogosulttol
szarmaz6 nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra
jogosult irasban megerdsiti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a masik Felet kar
bekovetkezésének veszélyére figyelmezteti, kar enyhitésével kapcsolatos. A Szerz6d6 Felek
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helyszini képviseldi irasbeli nyilatkozataikat az épitési naplo itjan teszik meg.

17.3. A Szerzédés harom (3), egymassal sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt,
melybdl két (2) példany a Megrendel6t, egy (1) példany a Vallalkozot illeti meg. A Szerzodés
alairasat megelozoen keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciaja,
amennyiben a Szerz6d6 Felek szerzddéskotési akaratat igazolja. Barmely el6zményi irat és a
Szerzddés ellentmondasa esetén a Szerzodés rendelkezései az iranyadok.

17.4. A Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddésbdl eredd jogvitaikat
elsésorban békés, targyalasos iton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszer(i hataridén beliil nem
vezetne eredményre, ugy a Szerz6do Felek a perérték fiiggvényében a Polgari perrendtartasrol
sz0lo 2016. évi CXXX. torvény altalanos hataskori ¢s illetékességi szabalyozasanak
alkalmazasat kotik ki.

17.5. A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. melléklet:  a Vallalkozo ajanlati koltségvetése
2. melléklet:  a Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvény masolata
3. melléklet:  a Vallalkoz6 altal készitett kiviteli itemterv

17.6. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, Magyarorszag hatalyos jogszabalyai,
kiilonos tekintettel, a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, a polgari torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény, az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL
torvény, az épitési beruhazasok valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet, tovabba az  épitdipari  kivitelezési  tevékenységrél — sz0lo
191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet rendelkezései az iranyadok.

A Szerz6do Felek cégjegyzésre jogosult képvisel6i a Szerzddést — elolvasas és értelmezés
utan — mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag irtak ala.

Budapest, 2019.

Megrendel Vallalkozo
Kébanyai Vagyonkezel6 Zrt.
Szabé Laszlo
vezérigazgatd
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