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1.

Munka targva., elozmények

Az INNOBER-WAVE Epitéipari és Szolgaltaté Kft.-t a K8banyai Vagyonkezel8i Zrt.
megbizta 2016. aprilisdban, hogy készitse el a Budapest, X. keriilet Rakosvolgyi koz
(Valté utca — Rakosvolgyi utca kozott) az Gtépités és csapadékviz-elvezetés egyesitett
kiviteli tervét.

A munka el0sz0r a tervezési teriilet csapadékviz-elvezetésérol szolt. A geodéziai felmérés

¢s a helyszini bejaras soran kideriilt, utépitési munkara is sziikség van. Mivel a Valto utca
jelenlegi allapota nem alkalmas a csapadékviz-elvezetés megoldas biztositasara.

Kiindulasi adatok

Az egyesitett kiviteli terv készitése soran az alabbi adatok, alltak rendelkezésiink:
- Geodéziai helyszinrajz,
- Helyszini bejaras,
- FOvarosi Vizmiivek Zrt. szakégi helyszinrajz,
- FoOvarosi Csatornazasi Miivek Zrt. szakagi helyszinrajz,
- FOGAZ Foldgazeloszto Kft. szakagi helyszinrajz,
- ELMU Halézati Kft. szakagi helyszinrajz,
- Magyar Telekom Nyrt. szakagi helyszinrajz,
- UPC Magyarorszag Kft. kozmiiegyeztetési tdjékoztatoja.

Geodézia

A tervezési teriilet geodéziai felmérését az INNOBER-WAVE Kft. készitette 2016. méjus
hénapban.

Geotechnika

Az INNOBER-WAVE Kft. megbizasabol a Trischler Hungaria Geotechnikai és
Kornyezetvédelmi Mérndki Tandcsadd Kft. készitett egy talajvizsgélati jelentést. A
talajvizsgalati jelentésben a csapadékviz-kezelésre a kovetkezdket javasoljak:
- Csapadékviz szikkasztasara a kozepesen vizvezetd finomszemcsés homokrétegek
¢s a viszonylag mélyhelyzetli talajviz kedvezd lehetdséget teremtenek.

Meglévo allapot ismertetése

5.1. Meglévo ut

A Valto utca tervezési szakaszan jelenleg egy 2,5-3 m szélességli, rossz allapota
aszfaltburkolata utpalya talalhat6. A miiszaki probléma, melyet terviinknek



orvosolnia kell, hogy a Rakosvolgyi koz csatlakozdsanak kornyezetében a
csapadékviz tocsakban all az uton, elvezetése megoldatlan.

5.2. Meglévo kozmiivek

Megnevezés Hely Méret, anyagmindség
Vizvezeték paros oldali zoldteriilet DN 100 KPE, gov
Ipari vizvezeték (sorgyar) paratlan oldali jarda DN 300 ac
Szennyvizcsatorna utburkolat DN 300 ac

Magan szennyviz nyomovezeték paros oldali zdldteriilet DN 200 PVC

Kis nyomast gazvezeték utburkolat D 63 KPE
Elektromos, kozvilagitas paros oldali jarda foldkabel

Tavkozlés, hirkozlés minkét oldali jarda foldkabel

Az elektromos foldkabelek névleges fesziiltsége: 1 kV és 10 kV. A
keresztezéseknél fokozott figyelemmel kell eljarni!

6. Tervezett allapot ismertetése

6.1. Tervezett utépités

A Valto utca tervezési szakaszan jelenleg egy 2,5-3 m szélességli, rossz allapotu
aszfaltburkolatl Gtpalya talalhatd. A miiszaki probléma, melyet terviinknek orvosolnia
kell, hogy a Rékosvolgyi koz csatlakozasanak kornyezetében a csapadékviz tocsakban
all az aton, elvezetése megoldatlan. Ennek alapvetd oka, hogy a Valtd utca jelenlegi
oldalesése a nyugati oldal felé mutat.

Megrendeldnkkel folytatott egyeztetések eredményeként az aldbbi miiszaki megoldés
korvonalazddott az adott probléma elharitasara:

A Valto utca rossz allapott utburkolatat az érintett, mintegy 120 m hosszu szakaszon
teljesen 0jja kell épiteni. Az Gjjaépitéssel az ut oldalesését a jelenlegivel ellentétesre
forditjuk, azaz az oldalesés a Rakosvolgyi koz felé fog mutatni. A burkolatot 3 m

- 6 cm AC 16 koporéteg

- 20 cm Ckt

- 20 cm homokos kavics

A lejtoldalra a teljes szakaszon 12 cm kiallasu kiemelt szegélyt kell kiépiteni, mely a
csapadékviz gylijtését hivatott biztositani. A hossz-szelvényt a jelenlegihez képest
kismértékben modositottuk, igy a viz a 0+048 km sz-be tervezett viznyelon keresztiil
az ujjaépitendo szikkasztod aknéaba juthat.

Az jjaépitett palyaszerkezetbe jutd vizet a homokos kavics legals6 pontjaba tervezett,
geotextilidba csavart dréncsdvel vezetjiik ki a szerkezetbdl a tervezett viznyeld aknaba.

A csatlakozo burkolt részekhez az oldalesést 10-10 m hosszu atmeneti szakaszon kell
kialakitani.



6.2. Tervezett csapadékviz-elvezetés/kezelés

A VAalté utca és a Rékosvolgyi utca sarkdn egy ,,V” jelii viznyelGakna keriil
elhelyezésre, amely bekot az 1jjaépitésre kerild meglévé ,,SZ”  jeli
szikkasztdéakndba.

A tervezett szikkasztdéakndba becsatlakozik a tervezett ,,V” jelli viznyeldakna
bekotocsatornaja 117,71 m Bf., mig a folyasi fenékszintje 117,79 m Bf. A ,,V” jelt
viznyeldakna bekdtdcsatorna hossza 3,30 méter, a lejtés 20%o.

A tervezett ,SZ” jeli szikkasztéakna fedlap szintje 119,05 m Bf, A
szikkasztdaknaba becsatlakozik a ,,V” jelll viznyeld bekotOcsatornaja. A tervezett
miitargy szikkasztasi szintje 116,85 m Bf., mig az alapozési szintje 116,65 m Bf. A
szikkaszté dgyazat 75 cm vastag.

A tervezett szikkaszto arok adatai:
- hossz: 21,7 méter
- fenékszélesség: 50 cm
- oldalrézst: 1:1

Az oldalrézsiinek azért 1:1 lett felvéve, mivel hely hidny van és a kialakitds soran
torekedtliink a meglévo szikkasztéarok nyomvonalat a legjobban megkdzeliteni.

Hidroldgiai és hidraulikai méretezés

A tervezett szikkasztoarok a kdvetkezo két teriilet csapadékviz-elvezetését biztositja.

A méretezés soran az alabbi adatokbol indultam ki:
- ti= 15 perc;
- 11&= 101 I/s'ha;
- 12ev= 152 1/s'ha;
- 14&=202 I/s'ha;
A felsorolt intenzitas értékek a 15 perchez tartozé értékek.

1. szamu terulet: Valto utca

A Valté utcaban keletkezd csapadékviz mennyiségeket az 1. tablazatban keriil
bemutatésra és dsszefoglalasra.

Teriilet | Lefolyasi
Megnevezés |nagysaga| tényezé | Q1ev | Q2ev | Quev Qm
(A) (v)
Ut (aszfalt) 0,032 ha 0,90 291/s| 4,41/s | 581/s | 4,41s
Ut (fold) 0,005 ha 0,15 |0,1l/s| 0,11/s | 021/s | 0,1Us
Jarda (aszfalt) | 0,015 ha 0,90 1,4ls| 2,11/s | 2,7Us | 2,1U/s
Zoldteriilet 0,064 ha 0,10 |06ls| 1,0l/s | 1,31/s | 1,0U/s




6.3.

Kapubejaro

(kavics szoras) 0,006 ha

031l/s | 041l/s | 03Us

0,30 ‘ 0,2 1/s

7,8 l/s

1. tablazat Valto utcaban keletkezd csapadékviz mennyiségek

Ezen a teriileten keletkezé mértékado csapadékviz mennyiség 7,8 I/s.
A mértékado csapadékviz mennyiség a 2 éves gyakorisagu intenzitds értékkel lett
szdmolva.

2. szamu terlilet: Rékosvolgyi koz

A Rakosvolgyi kozben keletkezo csapadékviz mennyiségeket az 2. tablazatban keriil
bemutatasra és dsszefoglalasra.

Teriilet | Lefolyasi
Megnevezés | nagysaga | tényezd | Qiev | Q2év | Quaev Qm
(A) ()
Ut (aszfalt) | 0,030 ha 0,90 2,7Vs | 4,1Vs |5,4Vs| 4,1Us

ﬁi‘ﬁf’;‘alt) 0,008ha | 090 |07Vs|1,1Vs|1,5Vs| 1,1l

Zoldteriilet | 0,071 ha 0,10 0,7Us | 1,11/s | 1,4Vs | L,1Uls
6,3 l/s

2. tablazat Rakosvolgyi kozben keletkezd csapadékviz mennyiségek

Ezen a teriileten keletkezé mértékado csapadékviz mennyiség 6,3 I/s.
A mértékado csapadékviz mennyiség itt is a 2 éves gyakorisdgu intenzitas értékkel
lett szamolva.

A vizgyljtd teriileten 6sszesen 14,1 /s csapadékviz keletkezik.

A tervezett szikkasztéo arok kozvetleniil a Rakosvolgyi kozben keletkezo
csapadékvizeket és a Valté utca (Rakosvolgyi koz — Valté utca 10/g hsz.-u
ingatlan kozotti szakasz) csapadékvizét fogadja.

Ez a mennyiség 10,1 I/s.

A maradék mennyiséget, a 4,0 I/s-t a tervezett szikkasztoaknaba keriil a viznyelo
segitségével. A szikkaszté aknaba beépitésre Kkeriil egy tulfolyé csatorna, azért
keriilt elhelyezésre, hogy ha hirtelen nagy intezitasu zapor alakul ki, akkor ne
dauzzadjon vissza a csapadékviz a viznyeléaknaba, hanem vezesse be a
szikkaszto arokba.

Kivagasra Keriilo novényzet

A Valto utca és a Rakosvolgyi utca taldlkozasanal, a Rakosvolgyi utcaban a bontasi
rajzon jelolt szakaszon 6 méter hosszusagban sdvénynyirds, illetve két fa kivagéasa
sziikséges. Ezen a szakaszon a meglévo szikkasztoarok is elbontasra kertil.



7. Felhasznalt anvagok ismeretetése

A terv készitése soran az alabbi termékcsalad elemei keriilnek beépitésre:
- Szikkaszt6 akna: LEIER Hungéaria Kft., TERRA-METAL Kft.;
- Viznyel6 akna: LEIER Hungéaria Kft., TERRA-METAL Kft.;

7.1. Szikkasztoakna ismertetése

A tervezett tisztitdaknak eléregyartott elemekbdl épiilnek. Az aknakamrék belsd
atmérdje ¥100 cm, magassaguk 75 cm. A sziikitok 60 cm magas elemekbdl épiilnek
?100/60 cm mérettel. A szintemeld gytiriik 5 és 10 cm magas elemekbdl épiilnek
belsé atmérdje D60 cm.

Ezenkiviil a Dura Level System termék csaldd aknagytirtii (60/6, 60/3) és szintezd
korongjai (D625/2, D625/1) keriilnek beépitésre. Egy szintez6 korong 4 db elembdl
épiil fel.

Az aknakba val¢ lejutast aknahagcesokkal kell biztositani.

A tisztitoaknak lefedése @600 mm-es MSZ EN 124, D400 kozuti terhelési osztalyra
megfeleld akna fedlappal és kerettel torténik.

Az aknakamrak alatt 10 cm vastag alapbetont kell késziteni.
Betonmindség: C8/10 XN(H) 24-F1

Az aknaelemek széllitdsa, tarolasa és beépitése soran a Gyartd -eldirasait
maradéktalanul be kell tartani!

A tervezett szikkasztoakna iranytervét a mellékelt 7. szamu M=1:25
méretaranyu részletrajz mutatja.

7.2. Viznyeloakna ismertetése

A tervezett viznyel0aknak eldregyartott betonelemekbdl épiilnek. Lefedésiik D400
kozuti terhelési osztalyra megfeleld viznyeldraccsal torténik.

Az aknaelemek szallitdsa, taroldsa ¢és beépitése soran a Gyartd eldirasait
maradéktalanul be kell tartani!

Az aknakamrak alatt 10 cm vtg. alapbetont kell késziteni.
Betonmindség: C8/10 XN(H) 24-F1

A tervezett szikkasztoakna iranytervét a mellékelt 8. szamu M=1:25
méretaranyu részletrajz mutatja.

8. Betartando miiszaki kovetelmények

A Kivitelezés megkezdése elott a keresztezo, illetve kapcsolodo kozmiivek pontos
helyét méretét kutatéarkok létesitésével fel kell tarni. A feltaras eredményének
ismeretében a terv esetleges modositasat el kell végezni, a kozmii iizemeltetotol
szakfeliigyeletet kell kérni!



8.1.

8.2.

”r

Altaldnos eléirasok

A tervezést soran betartottuk az érvényben 1évd nemzeti és EU-os szabvanyok
eldirasait, tovabba tobb egyeztetés tortént a leendd tizemeltetovel illetve a kozutak
kezel6ivel, amely alapjan a betartandé miiszaki kovetelmények pontositasra keriiltek.

A kiviteli tervek elkészitésekor illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben €s a Vizjogi
1étesitési engedélyben rogzitetteket be kell tartani és ennek keretein beliil kell a
létesitményt megvalositani. A figyelembe veendd eldirdsok korét azonban
valamennyi érvényes magyar eldirds dsszessége jelenti, és nem korlatozodik csupan
a Dokumentécidban szerepeldkre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrol szolo 1995. évi XXVIIL. térvény szerint a nemzeti
szabvany alkalmazasa onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas
igazolasa mellett lehet, illetve vannak olyan miiszaki tartalmi jogszabalyok, amelyek
- illetve a magukba foglalt nemzeti szabvanyok - betartasa kotelez6 érvényi.

Olyan esetekben, amikor az eldirdsok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései
kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét nyujtjak, a
hatosagi eléirasokat, illetve az tizemeltetdvel tortént egyeztetésen meghatarozottakat
kell figyelembe venni.

Foldmunkak, munkaarok kialakitasa

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az als6 agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a tervezett folyasfenékhez képest.

Az als6 dgyazati réteg vastagsaga: minimum 200 mm normalis talajviszonyok mellett

A csatorna felsd agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szdget) az alkalmazott
csOanyag szilardsagi kovetelményeinek megfelelden kell kialakitani.

Altalanos esetben a 90°-o0s beagyazasi szognek megfeleld agyazati kialakitast lehet
alkalmazni.

A munkadrokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az alabbi tomoritési
értékek betartasaval kell elvégezni:

Agyazati réteg:  Try =90 %
Csbzona ¢€s csOzona felett: Try = 85 %
Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %

Visszatoltésre felhasznalhato anyagok:

Agyazati anyagok: Jol tomérithetd szemszerkezetii, éles kavicsokat nem tartalmazo
banyahomok.



8.3. Kozmiukivaltasok, vezetékek védelme

A megvaldsitandd 1étesitmények azaltal, hogy azokat kozteriileten kell
megvalodsitani, kapcsolatban vannak a teriileten meglévé mar lizemelé egyéb
kozmiivekkel.

A meglévd utca szélességi és kozmi adottsagok kovetkeztében szamitani kell a
meglévé kozmiivek kivaltasara. Mivel a koézmiszolgéltatok altal megadott
adatszolgaltatdsok bizonytalansagot hordoznak magukban, ezért a kivitelezés
megkezdését megeldzoen ismételten meg kell keresni az illetékes kozmiivallalatokat,
¢s egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében. Ezen
talmenden helyszini kozmifeltarasokat kell végezni a meglévé kozmiivek
nyomvonaldnak pontositésa, illetve a kozmiimentes épitési nyomvonal megéllapitdsa
céljabol. Tovabba elézetesen fel kell tdrni minden olyan jelentds keresztezo
kozmiivet, amelynek mélységi elhelyezkedése befolydsolhatja a tervezett csatorna
magassagi vonalvezetését.

Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévé kozmiivek elhelyezkedésének
tekintetében jelentds eltérés mutatkozik, €s ez befolyasolja a tervezett csatorna
helyszinrajzi és magassadgi nyomvonalvezetését, ki kell valtani az utban 1évo
vezetéket, vagy modositani kell a terveket.

A tervezett mitargyak, épitmények munkagddrének koézmiimentesitése eldtt a
Kivitelez6 feladata a kdzmi kezeld szakfeliigyeletének biztositasa.

A beruhdzas soran megvalositandé kozmi és kozmijellegli vezetékek épitésével
érintett teriileteken 1€vo tobbi kdzmiivet és kozmiijellegli vezetéket (viz-, gaz-, tdvho
vezetékek, csapadék- és szennyvizcsatornak, elektromos és tavkozlési kabelek, stb.)
védeni kell.

A fesziiltség alatt 1év6 1égvezetékek, jelzd és energiaellatd foldkabelek biztonsagi
ovezetében és kozelében végzendd munkaknal szigortian be kell tartani a 11/1984.
(VIIL. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltod és korlatozo, részletes és tételes
balesetmegeldz6 eldirasait.

A kozmikivaltasokat a kivaltandd kozmire vonatkozd szakmai elGirasok
betartasaval kell elvégezni.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonala
¢s mélysége csak tajékoztato jellegl, ezért a kivitelezést az 0sszes meglévo kozmii
kézi feltarasaval kell kezdeni az lizemeltetdk szakfeliigyelete mellett. Amennyiben a
feltaras soran olyan tervtdl eltéré mélységli kozmiiveket taladlnak, amely a tervezett
csatorna magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem szerepld
kézmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési foldkabel jelz6szalaggal, vagy téglaval
taldlkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezdt kotelesek
értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezd
hozzajarulasaval folytathatjadk. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabvanyokban

eloirt védotavolsagok betartasa kotelezd. Kivitelezés sordn a meglévd kozmiivek
védelmét, alatdmasztasat, felfiiggesztését szakszerlien el kell végezni.



8.4.

Gazvezeték keresztezése

A kivitelezés megkezdése elétt a gazvezetéket a Gdf Suez Zrt. szakfeliigyelete
mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni. Gépi foldmunkat csak a vezeték feltarasa
utan szabad végezni. A csatorna és gazvezeték kozott a minimalis véddétavolsag
(palésttavolsag) 1,0 m. Ha a tisztitdakna kiils6 széle ezen beliil kozeliti meg a
gazvezetéket, gy az utdbbi kozmiivet szagloval ellatott, gaztomdren lezart, 3,0 m-
es milanyag véddcsdbe kell helyezni. A gazvezeték utodlagos védelmét a Gdf Suez
Zrt. szakfelligyelete mellett, gazhalozat kivitelezésére jogosult szakember végezheti
el.

Csatorna keresztezése

A csatornat szakfeliigyelet mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni.

Vizvezeték keresztezése

A vizvezetéket, bekotéseket szakfeliigyelet mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni.
A keresztezd bekotdvezetékeket utdlagos fagyvédelmérdl gondoskodni kell.

Foldkabel és optikai foldkabel keresztezése

A keresztezést ¢és megkozelitést a Hirkozlés Feliigyelet szakhatosagi
allasfoglaldsaban leirtak szerint kell kivitelezni. A kivitelezés megkezdése elott a az
érintett tavkozlési szolgaltatotol szakfelligyeletet kell kérni, kiillondsen tigyelni kell
az optikai kabel, az egyéb hirkozl6 kabelek védelmére. A foldkabel érintettsége a
kivitelezés iddszakaban fennallhat.

Elektromos foldkabel keresztezése

A fesziiltség alatt 1év0 légvezeték, jelzd és energiaellatd foldkabelek biztonsagi
ovezetében ¢és kozelében végzendd munkaknal szigoruan be kell tartani a 11/1984.
(VIIL.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes
balesetmegel6z6 eldirasait. Az ELMU Halozati Kft.-t6] szakfeliigyeletet kell kérni,
a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kébelkeresztezés
¢s megkozelités fordulhat eld. A fogyasztoi csatlakozd foldkabelek nyomvonalat a
helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) €és az érintett ingatlantulajdonosokkal torténd
leegyeztetés alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése elott.

Helyreallitasi munkak

Az épitési munkak soran felbontott, pormentes burkolattal rendelkez6 utpalyakat az
Utkezel altal eldirt allapotuknak megfelelden kell helyreallitani. A kozmiivezetékek
épitését kovetden a burkolatot a Kivitelezonek a Kezeld vonatkozo eldirasai alapjan
kell helyreallitania.

Az ¢épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon futé foldmiiveket (padka, rézsi,

arok, szegély) is az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell, allitani amennyiben
ezek megsériilnek.
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8.5.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell potolni. A
munkdk soran kivagott cserjék, fak és egyéb novények potlasara legaldbb a kivagott
novényzet biomasszajanak megfeleld mennyiségli ndvényzetet kell telepiteni az
¢épitési munkaval érintett teriileten.

A Kkivitelezés megkezdése elott elkészitendo tervek

Kozmilkeresztezések, kivaltasok terve

A vizjogi engedélyezési tervek készitése sordn elkésziiltek azon kivaltasi
tervrészletek, melyek a rendelkezésre allo adatszolgaltatasok €s helyszini geodéziai
felmérések alapjan a csatorna elhelyezhetdsége kapcsan biztosan kivaltasra keriilnek.
Mindezek ellenére a kivitelezés megkezdése elbtt a kivitelezd a tervezési teriileten
1év6 kozmiihelyzetrdl kutatdarkok készitésével koteles meggy6zOdni. Ezek alapjan
az ¢épités soran felléphetnek olyan korilmények, melyek alapjan adott
kozmiivezetéket ki kell valtani. Ezen szakaszokra a kivitelezd koteles kivaltasi tervet
késziteni.

Forgalomtechnikai tervek

A kivitelezés megkezdése eldtt a Kivitelezonek el kell késziteni a kdzutakat érintd
¢épitési munkakhoz a forgalomterelési (forgalomkorlatozési) terveket a kozutakon
végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl sz616 3/2001.
(I. 31.) K6ViM rendeletben és kozutakon folyd munkak elkorldtozasanak és
ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikonyvében (UT 2-1.119:1998 Utiigyi
Miiszaki FEloirds) foglaltak betartasaval és azokat a kozut kezeldjével jova kell
hagyatni.

9. Kivitelezési kovetelmények

9.1.

9.2.

Altalanos kévetelmények

» A kivitelezési munkakat a befogadotol kell kezdeni.

» A befogado feltarasa utan a szinteket ellendrizni kell. Az 10j csatorna
aknak6zonként épiil, ideiglenes elzarassal és atemeléssel — azokon a helyeken
ahol a meglévo csatorna nyomvonaldban épiil uj vezeték.

» A meglévo, de atépitésre keriilo kozmiiveket az atépités ideje alatt is ideiglenes
megoldassal biztositani kell.

» Azokon a teriileteken, ahol a csatornaépités soran a kozuti forgalom is érintve
lesz a 3/2001. (I1.31.) K6 ViM rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezd utpalyakat a
megrendeld és az lizemeltetd eldirdsai szerint kell helyreallitani.

Munkaarok és munkagodor védelme, viztelenitése

Lasd Talajmechanikai fejezetben leirtakat.
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9.3. Uzembe helyezés (viztartasi préba)

A cs6vezetékek megépiilése utan, betakarasa elétt el kell végezni:

A nyilt arkos geodéziai felmérést
Gravitacios csatornak és miitargyaik esetében a viztartasi probat

Az atemelOk tizembe helyezést megeldzOen probaiizemet kell végezni, probaiizemi
eldiras ¢s ideiglenes kezelési utasitas alapjan. A probaiizem a készre szerelt
1étesitmény tisztavizes ilizemprobajat, probaiizemét is tartalmazza. A probaiizem
megtorténte utan végleges kezelési utasitast kell késziteni.

Az elkésziilt csatornaszakaszokon az 4tadas-atvétel el6tt az alabbi szabvanyokban
megfogalmazottak szerinti vizsgalatokat kell elvégezni:

MSZ EN 1610 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatornak fektetése
¢s vizsgalata

MSZ 10-310:1986 Viziigyi 1étesitmények. Epiileten kiviili nyomas
alatti vizszallito csOvezetékek

MSZ 10-311:1986 Viziigyi létesitmények. Zart szelvényl gravitacios
csatornak

10. Kornyezetvédelem

Az épités soran olyan technoldgiat kell alkalmazni, mely a kornyezetet nem veszélyezteti.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gyljtését, tarolasat a 98/2001.
(VI.15.) Kormanyrendelet és vallalati eldirasok szabalyozzak.

A kornyék lakoéi, valamint az ott 1évé kommunalis, kulturalis és idegenforgalmi
létesitmények nyugalma érdekében keriilni kell a felesleges zajokat. A jarmiivek,
épitdipari gépek csak a feltétlentil sziikséges ideig miikodjenek. A 8/2002(111. 22.) KEM-
EliM. egyiittes rendeletben eldirt zajszintet ne 1épje til az épitési tevékenység zaja a
munkahely kornyezetében. Ha varhatéan tallépi, a kornyezetvédelmi hatdsagtol kell
zajkibocsatasi hatarérték megallapitast kérni.

11. Munkavédelem, tiizvédelem

A kivitelezési munkak soran az idevonatkoz6 Munkavédelmi és Tlzvédelmi elGirasokat,
rendeleteket maradéktalanul be kell tartani!

Vonatkozo elbirasok, rendeletek:
Az épitbipari kivitelezési munkak soran a generdlkivitelezé legfontosabb feladatarol az

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrdl (tovabbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése
rendelkezik:
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Mvt. 40. § (2) ,,Olyan munkahelyen, ahol kiilonbozo munkaltatok alkalmazasaban allo
munkavallalokat egyidejiileg foglalkoztatnak, a munkavégzeést ugy kell osszehangolni, hogy
az az ott dolgozokra és a munkavégzés hatokorében tartozkodokra veszélyt ne jelentsen. Az
osszehangolas keretében kiilonésen az egészséget és biztonsagot veszélyezteto
kockazatokrol és a megelozési intézkedésekrol az érintett munkavallalokat és
munkavédelmi képviseloiket, illetoleg a munkavégzés hatokorében tartozkodokat
tdajékoztatni kell. Az osszehangolas megvalositasaért a felek daltal szerzodésben megjelolt
munkaltato, ilyen kikotés hianyaban a fovallalkozo, illetve barmely mas olyan személy vagy
szervezet, aki, illetve amely a tényleges iranyitast gyakorolja, vagy a munkahelyért a fo
felelosséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelds, akinek a teriiletén a munkavégzés

folyik.”

4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalositandé miniméalis munkavédelmi kovetelményekrol.

65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet 4. § (6) bekezdés.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok ¢és haszndlatuk biztonsagi és
egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl.

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja.

18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet 5. § (1).

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai.
47/1999. (VIIL.4.) GM rendelettel kiadott Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

Budapest, 2016. aprilis ho
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