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1. Munka tárgya, előzmények

Az INNOBER-WAVE Építőipari és Szolgáltató Kft.-t a Kőbányai Vagyonkezelői Zrt. 
megbízta 2016. áprilisában, hogy készítse el a Budapest, X. kerület Rákosvölgyi köz 
(Váltó utca – Rákosvölgyi utca között) az útépítés és csapadékvíz-elvezetés egyesített 
kiviteli tervét.

A munka először a tervezési terület csapadékvíz-elvezetéséről szólt. A geodéziai felmérés
és a helyszíni bejárás során kiderült, útépítési munkára is szükség van. Mivel a Váltó utca
jelenlegi állapota nem alkalmas a csapadékvíz-elvezetés megoldás biztosítására.

2. Kiindulási adatok

Az egyesített kiviteli terv készítése során az alábbi adatok, álltak rendelkezésünk:
- Geodéziai helyszínrajz, 
- Helyszíni bejárás, 
- Fővárosi Vízművek Zrt. szakági helyszínrajz, 
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szakági helyszínrajz, 
- FŐGÁZ Földgázelosztó Kft. szakági helyszínrajz, 
- ELMŰ Hálózati Kft. szakági helyszínrajz, 
- Magyar Telekom Nyrt. szakági helyszínrajz, 
- UPC Magyarország Kft. közműegyeztetési tájékoztatója. 

3. Geodézia

A tervezési terület geodéziai felmérését az INNOBER-WAVE Kft. készítette 2016. május
hónapban.

4. Geotechnika

Az INNOBER-WAVE Kft. megbízásából a Trischler Hungária Geotechnikai és
Környezetvédelmi Mérnöki Tanácsadó Kft. készített egy talajvizsgálati jelentést. A
talajvizsgálati jelentésben a csapadékvíz-kezelésre a következőket javasolják:

- Csapadékvíz szikkasztására a közepesen vízvezető finomszemcsés homokrétegek 
és a viszonylag mélyhelyzetű talajvíz kedvező lehetőséget teremtenek. 

5. Meglévő állapot ismertetése

5.1. Meglévő út 

A Váltó utca tervezési szakaszán jelenleg egy 2,5-3 m szélességű, rossz állapotú 
aszfaltburkolatú útpálya található. A műszaki probléma, melyet tervünknek 
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orvosolnia kell, hogy a Rákosvölgyi köz csatlakozásának környezetében a 
csapadékvíz tócsákban áll az úton, elvezetése megoldatlan. 
 

5.2. Meglévő közművek 
 

Megnevezés Hely Méret, anyagminőség 
Vízvezeték páros oldali zöldterület DN 100 KPE, göv 
Ipari vízvezeték (sörgyár) páratlan oldali járda DN 300 ac 
Szennyvízcsatorna útburkolat DN 300 ac 
Magán szennyvíz nyomóvezeték páros oldali zöldterület DN 200 PVC 
Kis nyomású gázvezeték útburkolat D 63 KPE 
Elektromos, közvilágítás páros oldali járda földkábel 
Távközlés, hírközlés minkét oldali járda földkábel 

 
Az elektromos földkábelek névleges feszültsége: 1 kV és 10 kV. A 
keresztezéseknél fokozott figyelemmel kell eljárni! 
 

6. Tervezett állapot ismertetése 
 

6.1. Tervezett útépítés 
 

A Váltó utca tervezési szakaszán jelenleg egy 2,5-3 m szélességű, rossz állapotú 
aszfaltburkolatú útpálya található. A műszaki probléma, melyet tervünknek orvosolnia 
kell, hogy a Rákosvölgyi köz csatlakozásának környezetében a csapadékvíz tócsákban 
áll az úton, elvezetése megoldatlan. Ennek alapvető oka, hogy a Váltó utca jelenlegi 
oldalesése a nyugati oldal felé mutat. 
 
Megrendelőnkkel folytatott egyeztetések eredményeként az alábbi műszaki megoldás 
körvonalazódott az adott probléma elhárítására: 
 
A Váltó utca rossz állapotú útburkolatát az érintett, mintegy 120 m hosszú szakaszon 
teljesen újjá kell építeni. Az újjáépítéssel az út oldalesését a jelenlegivel ellentétesre 
fordítjuk, azaz az oldalesés a Rákosvölgyi köz felé fog mutatni. A burkolatot 3 m 
szélességben kell újjáépíteni az alábbi pályaszerkezettel: 

- 6 cm AC 16 kopóréteg 
- 20 cm Ckt 
- 20 cm homokos kavics 

 
A lejtoldalra a teljes szakaszon 12 cm kiállású kiemelt szegélyt kell kiépíteni, mely a 
csapadékvíz gyűjtését hivatott biztosítani. A hossz-szelvényt a jelenlegihez képest 
kismértékben módosítottuk, így a víz a 0+048 km sz-be tervezett víznyelőn keresztül 
az újjáépítendő szikkasztó aknába juthat. 
Az újjáépített pályaszerkezetbe jutó vizet a homokos kavics legalsó pontjába tervezett, 
geotextíliába csavart dréncsővel vezetjük ki a szerkezetből a tervezett víznyelő aknába. 
 
A csatlakozó burkolt részekhez az oldalesést 10-10 m hosszú átmeneti szakaszon kell 
kialakítani. 
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6.2. Tervezett csapadékvíz-elvezetés/kezelés 
 

A Váltó utca és a Rákosvölgyi utca sarkán egy „V” jelű víznyelőakna kerül 
elhelyezésre, amely beköt az újjáépítésre kerülő meglévő „SZ” jelű 
szikkasztóaknába. 
 
A tervezett szikkasztóaknába becsatlakozik a tervezett „V” jelű víznyelőakna 
bekötőcsatornája 117,71 m Bf., míg a folyási fenékszintje 117,79 m Bf. A „V” jelű 
víznyelőakna bekötőcsatorna hossza 3,30 méter, a lejtés 20‰. 
 
A tervezett „SZ” jelű szikkasztóakna fedlap szintje 119,05 m Bf., A 
szikkasztóaknába becsatlakozik a „V” jelű víznyelő bekötőcsatornája. A tervezett 
műtárgy szikkasztási szintje 116,85 m Bf., míg az alapozási szintje 116,65 m Bf. A 
szikkasztó ágyazat 75 cm vastag. 
 
A tervezett szikkasztó árok adatai: 

- hossz: 21,7 méter 
- fenékszélesség: 50 cm 
- oldalrézsű: 1:1 

 
Az oldalrézsűnek azért 1:1 lett felvéve, mivel hely hiány van és a kialakítás során 
törekedtünk a meglévő szikkasztóárok nyomvonalát a legjobban megközelíteni. 
 
Hidrológiai és hidraulikai méretezés 
 
A tervezett szikkasztóárok a következő két terület csapadékvíz-elvezetését biztosítja. 
 
A méretezés során az alábbi adatokból indultam ki: 

- t1= 15 perc; 
- i1 év= 101 l/s∙ha; 
- i2 év= 152 l/s∙ha; 
- i4 év= 202 l/s∙ha; 

A felsorolt intenzitás értékek a 15 perchez tartozó értékek. 
 

1. számú terület: Váltó utca 
 

A Váltó utcában keletkező csapadékvíz mennyiségeket az 1. táblázatban kerül 
bemutatásra és összefoglalásra. 

 

Megnevezés 
Terület 

nagysága 
(A) 

Lefolyási 
tényező 

(ψ) 
Q 1 év Q 2 év Q 4 év QM 

Út (aszfalt) 0,032 ha 0,90 2,9 l/s 4,4 l/s 5,8 l/s 4,4 l/s 
Út (föld) 0,005 ha 0,15 0,1 l/s 0,1 l/s 0,2 l/s 0,1 l/s 
Járda (aszfalt) 0,015 ha 0,90 1,4 l/s 2,1 l/s 2,7 l/s 2,1 l/s 
Zöldterület 0,064 ha 0,10 0,6 l/s 1,0 l/s 1,3 l/s 1,0 l/s 
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Kapubejáró 
(kavics szórás) 

0,006 ha 0,30 0,2 l/s 0,3 l/s 0,4 l/s 0,3 l/s 

  7,8 l/s 
1. táblázat Váltó utcában keletkező csapadékvíz mennyiségek 

Ezen a területen keletkező mértékadó csapadékvíz mennyiség 7,8 l/s. 
A mértékadó csapadékvíz mennyiség a 2 éves gyakoriságú intenzitás értékkel lett 
számolva.  
 

2. számú terület: Rákosvölgyi köz 
 

A Rákosvölgyi közben keletkező csapadékvíz mennyiségeket az 2. táblázatban kerül 
bemutatásra és összefoglalásra. 
 

Megnevezés 
Terület 

nagysága 
(A) 

Lefolyási 
tényező 

(ψ) 
Q 1 év Q 2 év Q 4 év QM 

Út (aszfalt) 0,030 ha 0,90 2,7 l/s 4,1 l/s 5,4 l/s 4,1 l/s 
Járda 
(aszfalt) 

0,008 ha 0,90 0,7 l/s 1,1 l/s 1,5 l/s 1,1 l/s 

Zöldterület 0,071 ha 0,10 0,7 l/s 1,1 l/s 1,4 l/s 1,1 l/s 

  6,3 l/s 
2. táblázat Rákosvölgyi közben keletkező csapadékvíz mennyiségek 

Ezen a területen keletkező mértékadó csapadékvíz mennyiség 6,3 l/s. 
A mértékadó csapadékvíz mennyiség itt is a 2 éves gyakoriságú intenzitás értékkel 
lett számolva.  
 
A vízgyűjtő területen összesen 14,1 l/s csapadékvíz keletkezik. 
 
A tervezett szikkasztó árok közvetlenül a Rákosvölgyi közben keletkező 
csapadékvizeket és a Váltó utca (Rákosvölgyi köz – Váltó utca 10/g hsz.-ú 
ingatlan közötti szakasz) csapadékvizét fogadja. 
Ez a mennyiség 10,1 l/s. 
 
A maradék mennyiséget, a 4,0 l/s-t a tervezett szikkasztóaknába kerül a víznyelő 
segítségével. A szikkasztó aknába beépítésre kerül egy túlfolyó csatorna, azért 
került elhelyezésre, hogy ha hirtelen nagy intezitású zápor alakul ki, akkor ne 
dúzzadjon vissza a csapadékvíz a víznyelőaknába, hanem vezesse be a 
szikkasztó árokba. 
 

6.3. Kivágásra kerülő növényzet 
 

A Váltó utca és a Rákosvölgyi utca találkozásánál, a Rákosvölgyi utcában a bontási 
rajzon jelölt szakaszon 6 méter hosszúságban sövénynyírás, illetve két fa kivágása 
szükséges. Ezen a szakaszon a meglévő szikkasztóárok is elbontásra kerül. 
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7. Felhasznált anyagok ismeretetése 
 

A terv készítése során az alábbi termékcsalád elemei kerülnek beépítésre: 
- Szikkasztó akna: LEIER Hungária Kft., TERRA-METAL Kft.; 
- Víznyelő akna: LEIER Hungária Kft., TERRA-METAL Kft.; 

 

7.1. Szikkasztóakna ismertetése 
 
A tervezett tisztítóaknák előregyártott elemekből épülnek. Az aknakamrák belső 
átmérője Ø100 cm, magasságuk 75 cm. A szűkítők 60 cm magas elemekből épülnek 
Ø100/60 cm mérettel. A szintemelő gyűrűk 5 és 10 cm magas elemekből épülnek 
belső átmérője Ø60 cm. 
Ezenkívül a Dura Level System termék család aknagyűrűi (60/6, 60/3) és szintező 
korongjai (D625/2, D625/1) kerülnek beépítésre. Egy szintező korong 4 db elemből 
épül fel. 
Az aknákba való lejutást aknahágcsókkal kell biztosítani.  
A tisztítóaknák lefedése Ø600 mm-es MSZ EN 124, D400 közúti terhelési osztályra 
megfelelő akna fedlappal és kerettel történik. 
 
Az aknakamrák alatt 10 cm vastag alapbetont kell készíteni. 
Betonminőség: C8/10 XN(H) 24-F1 
 
Az aknaelemek szállítása, tárolása és beépítése során a Gyártó előírásait 
maradéktalanul be kell tartani! 
 
A tervezett szikkasztóakna iránytervét a mellékelt 7. számú M=1:25 
méretarányú részletrajz mutatja. 

 

7.2. Víznyelőakna ismertetése 
 
A tervezett víznyelőaknák előregyártott betonelemekből épülnek. Lefedésük D400 
közúti terhelési osztályra megfelelő víznyelőráccsal történik. 
 
Az aknaelemek szállítása, tárolása és beépítése során a Gyártó előírásait 
maradéktalanul be kell tartani! 
 
Az aknakamrák alatt 10 cm vtg. alapbetont kell készíteni. 
Betonminőség: C8/10 XN(H) 24-F1 
 
A tervezett szikkasztóakna iránytervét a mellékelt 8. számú M=1:25 
méretarányú részletrajz mutatja. 

 

8. Betartandó műszaki követelmények 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező, illetve kapcsolódó közművek pontos 
helyét méretét kutatóárkok létesítésével fel kell tárni. A feltárás eredményének 
ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni, a közmű üzemeltetőtől 
szakfelügyeletet kell kérni! 
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8.1. Általános előírások 
 
A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok 
előírásait, továbbá több egyeztetés történt a leendő üzemeltetővel illetve a közutak 
kezelőivel, amely alapján a betartandó műszaki követelmények pontosításra kerültek. 
 
A kiviteli tervek elkészítésekor illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a Vízjogi 
létesítési engedélyben rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a 
létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban 
valamennyi érvényes magyar előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán 
a Dokumentációban szerepelőkre. 
 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti 
szabvány alkalmazása önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás 
igazolása mellett lehet, illetve vannak olyan műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek 
- illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása kötelező érvényű. 
 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései 
különféle minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a 
hatósági előírásokat, illetve az üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat 
kell figyelembe venni. 
 

8.2. Földmunkák, munkaárok kialakítása 
 

A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg 
vastagságával legyen mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest. 
 
Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm normális talajviszonyok mellett  
 
A csatorna felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott 
csőanyag szilárdsági követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 
 
Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet 
alkalmazni.  
 
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési 
értékek betartásával kell elvégezni: 
 
Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 
Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90 % 
 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 
 
Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó 
bányahomok. 
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8.3. Közműkiváltások, vezetékek védelme 
 

A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy azokat közterületen kell 
megvalósítani, kapcsolatban vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb 
közművekkel. 
 
A meglévő utca szélességi és közmű adottságok következtében számítani kell a 
meglévő közművek kiváltására. Mivel a közműszolgáltatók által megadott 
adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, ezért a kivitelezés 
megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes közművállalatokat, 
és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen 
túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek 
nyomvonalának pontosítása, illetve a közműmentes építési nyomvonal megállapítása 
céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan jelentős keresztező 
közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna 
magassági vonalvezetését. 
 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének 
tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csatorna 
helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, ki kell váltani az útban lévő 
vezetéket, vagy módosítani kell a terveket. 
 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a 
Kivitelező feladata a közmű kezelő szakfelügyeletének biztosítása. 
 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével 
érintett területeken lévő többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő 
vezetékek, csapadék- és szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek, stb.) 
védeni kell.  
 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági 
övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. 
(VIII. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes 
balesetmegelőző előírásait. 
 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások 
betartásával kell elvégezni. 
 
Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala 
és mélysége csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű 
kézi feltárásával kell kezdeni az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a 
feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közműveket találnak, amely a tervezett 
csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő 
közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával 
találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek 
értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező 
hozzájárulásával folytathatják. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban  
előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő közművek 
védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 
 



10 
 

Gázvezeték keresztezése 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket a Gdf Suez Zrt. szakfelügyelete 
mellett kézi földmunkával fel kell tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték feltárása 
után szabad végezni. A csatorna és gázvezeték között a minimális védőtávolság 
(palásttávolság) 1,0 m. Ha a tisztítóakna külső széle ezen belül közelíti meg a 
gázvezetéket, úgy az utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 m-
es műanyag védőcsőbe kell helyezni. A gázvezeték utólagos védelmét a Gdf Suez 
Zrt. szakfelügyelete mellett, gázhálózat kivitelezésére jogosult szakember végezheti 
el. 
 
Csatorna keresztezése 
 
A csatornát szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni.  
 
Vízvezeték keresztezése 
 
A vízvezetéket, bekötéseket szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni. 
A keresztező bekötővezetékeket utólagos fagyvédelméről gondoskodni kell. 
 
Földkábel és optikai földkábel keresztezése 
 
A keresztezést és megközelítést a Hírközlés Felügyelet szakhatósági 
állásfoglalásában leírtak szerint kell kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt a az 
érintett távközlési szolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni, különösen ügyelni kell 
az optikai kábel, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. A földkábel érintettsége a 
kivitelezés időszakában fennállhat. 
 
Elektromos földkábel keresztezése 
 
A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági 
övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. 
(VIII.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes 
balesetmegelőző előírásait. Az ELMŰ Hálózati Kft.-től szakfelügyeletet kell kérni, 
a földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kábelkeresztezés 
és megközelítés fordulhat elő. A fogyasztói csatlakozó földkábelek nyomvonalát a 
helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett ingatlantulajdonosokkal történő 
leegyeztetés alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 
 

8.4. Helyreállítási munkák 
 
Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat az 
Útkezelő által előírt állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. A közművezetékek 
építését követően a burkolatot a Kivitelezőnek a Kezelő vonatkozó előírásai alapján 
kell helyreállítania. 
 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, 
árok, szegély) is az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell, állítani amennyiben 
ezek megsérülnek. 
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Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A 
munkák során kivágott cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott 
növényzet biomasszájának megfelelő mennyiségű növényzetet kell telepíteni az 
építési munkával érintett területen. 

 

8.5. A kivitelezés megkezdése előtt elkészítendő tervek 
 
Közműkeresztezések, kiváltások terve 
 
A vízjogi engedélyezési tervek készítése során elkészültek azon kiváltási 
tervrészletek, melyek a rendelkezésre álló adatszolgáltatások és helyszíni geodéziai 
felmérések alapján a csatorna elhelyezhetősége kapcsán biztosan kiváltásra kerülnek. 
Mindezek ellenére a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező a tervezési területen 
lévő közműhelyzetről kutatóárkok készítésével köteles meggyőződni. Ezek alapján 
az építés során felléphetnek olyan körülmények, melyek alapján adott 
közművezetéket ki kell váltani. Ezen szakaszokra a kivitelező köteles kiváltási tervet 
készíteni. 
 
Forgalomtechnikai tervek 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a Kivitelezőnek el kell készíteni a közutakat érintő 
építési munkákhoz a forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket a közutakon 
végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. 
(I. 31.) KöViM rendeletben és közutakon folyó munkák elkorlátozásának és 
ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyvében (ÚT 2-1.119:1998 Útügyi 
Műszaki Előírás) foglaltak betartásával és azokat a közút kezelőjével jóvá kell 
hagyatni. 

 

9. Kivitelezési követelmények 
 

9.1. Általános követelmények 
 
 A kivitelezési munkákat a befogadótól kell kezdeni.  
 A befogadó feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. Az új csatorna 

aknaközönként épül, ideiglenes elzárással és átemeléssel – azokon a helyeken 
ahol a meglévő csatorna nyomvonalában épül új vezeték. 

 A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes 
megoldással biztosítani kell. 

 Azokon a területeken, ahol a csatornaépítés során a közúti forgalom is érintve 
lesz a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet alapján kell eljárni. 

 Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a 
megrendelő és az üzemeltető előírásai szerint kell helyreállítani. 

 

9.2. Munkaárok és munkagödör védelme, víztelenítése 
 
Lásd Talajmechanikai fejezetben leírtakat. 
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9.3. Üzembe helyezés (víztartási próba) 
  
A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni: 
 
A nyílt árkos geodéziai felmérést 
Gravitációs csatornák és műtárgyaik esetében a víztartási próbát 
 
Az átemelők üzembe helyezést megelőzően próbaüzemet kell végezni, próbaüzemi 
előírás és ideiglenes kezelési utasítás alapján. A próbaüzem a készre szerelt 
létesítmény tisztavizes üzempróbáját, próbaüzemét is tartalmazza. A próbaüzem 
megtörténte után végleges kezelési utasítást kell készíteni. 
 
Az elkészült csatornaszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban 
megfogalmazottak szerinti vizsgálatokat kell elvégezni: 
 

MSZ EN 1610 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése 
és vizsgálata 

MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás 
alatti vízszállító csővezetékek 

MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs 
csatornák 

 

10. Környezetvédelem 
 

Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti. 
 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001. 
(VI.15.) Kormányrendelet és vállalati előírások szabályozzák. 
 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi 
létesítmények nyugalma érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, 
építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. A 8/2002(III. 22.) KöM-
EüM. együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a 
munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell 
zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.  

 

11. Munkavédelem, tűzvédelem 
 

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, 
rendeleteket maradéktalanul be kell tartani! 
 
Vonatkozó előírások, rendeletek: 
 
Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése 
rendelkezik: 
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Mvt. 40. § (2) „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló 
munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy 
az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az 
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető 
kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és 
munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 
tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt 
munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy 
szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő 
felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés 
folyik.” 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 
 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja. 
 
18/2001. (IV. 28.) EÜM rendelet 5. § (1). 
 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai. 
 
47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
 
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról 
 
Budapest, 2016. április hó 

 




