
Budapest, X. ker. Bánya utca 37. sz. (volt Sörgyár  1. telep ) ingatlanon található pincerendszer  új bejárata 

Árazatlan költségkiírás

Anyag: Díj:

1. Fel- és levonulás, mobil WC, konténer 

telepítés, felszín alatti kompresszor elhelyezés,

fakivágás, tereprendezési munkák a külszínen, 

raktárépületi maradványok bontása

Őrzés-védelem 

1 e.á a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

2. Felszíni és földalatti létesítmény nyomvonal

kitűzési munkák a terveknek megfelelően

( R: 0-108-1 , 2-108-2)

e.á a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

3. Felszín alatti, boltozatos járatszakasz 

réselése, kontúr fúrás, kőzetkímélő jövesztés

szarmata mészkőben, kézi és gépi szerszámokkal,

szükség esetén ideiglenes biztosítás védelmében, 

1 m-es fogásokban. A jövesztett anyag ideiglenes

deponálása a 6.sz. vágatban

( R: 0-108-1)

120 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

4. Sávalap mélyítése és építése az oldalfalak 

alá C30/37-XC2-32-C3-Cl1,0 helyben 

kevert betonból 15 fm. hosszban. 

3,0 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

5. A támfal alá nyúló boltíves falazat építése 

(a bejárati acélajtó keretét rögzítő betonozási

és a 250 kg tömegű I 300. acélgerenda 

elhelyezési és a főtét lezáró falazati 

munkákkal együtt) Hf 100 falazó habarcs

felhasználásával VA-30 betonidomkőből 

 ( 1900 db ), vagy ennek megfelelő szilárdságú

betontéglából 

( R: 0-108-2)

7,0 fm. a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

6. A falazat mögötti hátűreg kitöltés C12/15-

XC2-16-C3-Cl1,0 helyben kevert betonból 

12,0 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-



7. A külszíni lépcsősor munkagödör 

kontúrfúrása, a kőzetkörnyezet kímélését 

szolgáló, a bontási hatást csökkentő, paláston

érintkező tehermenetesítő, átm. 100 mm 

fúrólyukakkal

1200 fm a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

8.             A kialakított tehermentesítő réskontúron 

belüli jövesztési, bontási munkák (szükség esetén  

szakaszosan, nem a teljes felület egyidejű 

kibontásával), a támfal ideiglenes megtámasztásával.

Homlokrakodó, Bobcat alkalmazása közvetlen a 

gépkocsira történő rakodással és hulladéklerakóba 

történő elszállítás 50 km-en belül 

260 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

9. A bontási, jövesztési munkákkal párhuzamosan,

a kőzetviszonyok függvényében, a nyitott, 

függőleges oldalfalak horgonyzása kb. 1 db/m2

sűrűségben ( 1,8 m rögzítési hossz Hilti 

ragasztóval rögzítve, átm. 24 mm menetes 

szár, átm. 28 mm fúrólyukban, 0,2 m 

kiálló rész acélrácshoz rögzítve, a teljes  

horgonyhossz 2 m)

100 db a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

10. Bejárati lépcsősor mindkét függőleges, horgonyzott,

min. 0,2 m vastag, belső zsaluzattal épített vb. 

falazatainak vasszerelési munkái (1050 kg kétsoros

acélrács B50.60, átm. 10 mm szálátmérő 20x20 cm 

hálókiosztásban, 4 cm takarással, támfalhoz 

és homlokfalhoz átm. 12 mm betonvassal tüskézve

0,3 méterenként 

( R: 0-108-3)

112 m2 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

11. Bejáratai lépcsősor függőleges oldalfal alapozásának 

 (C30/37-XC2-32-C3-Cl 0,2 )és falazatának

betonozása C35/45- XF1- 16-C3-Cl 0,2 

szivattyúzható betonból 

( R: 0-108-3)

26 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

12. A 6. sz. járatban deponált mészkő 

bordázott szállító szalagon történő 

kiszállítása, közvetlen gépkocsira és 

hulladéklerakóba történő elszállítása 

50 km-en belül 

120 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-



13. Vízelvezető ( 0,3x0,3 m keresztmetszetű) 

felszín alatti csorga (16 fm.) és 

a támfal tetején ill a nyugati oldalfal mögött övárok 

( 0,4x 0,4 m keresztmetszetű ) építése ( 20 fm.) 

előre gyártott elemekből, vagy helyszínen 

épített módón 

( R:0-108-2, 0 -108-3 )

36 fm. a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

14. Vízgyűjtő zsomp mélyítése és betonozási 

munkái C35/45-XC1-16-C3-Cl 1,0 

helyben kevert betonból (2,1 m3) 

(R: 0-108-2)

2,8 m3 a: 0 .- 0 .-

zsomp d: 0 .- 0 .-

15. Ipari járdarács a csorga és a zsomp lefedésére 

(30x30x3) 

7,0 m2 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

16. Átm. 200 PVC csapadék elevezető cső 

építése, járda alatti elevezetés és bekötés a konténer

 épület melletti vízelvezetőbe 

15,0 fm. a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

17. Járda és pihenők zsaluzási és vasszerelési 

munkái B 50.60 20x20 cm osztású acélrács

(60 m2 ) beépítése a talpon, valamint a lépcső-

fokoknál átm 10 mm (450 fm.) hosszvas és átm. 

8 mm (750 fm.) lépcsőfok profilvas

1 060 kg  a: 0 .- 0 .-

betonvas d: 0 .- 0 .-

18. Járda és pihenők betonozása C35/45-XF3-16-C3-

Cl 0,2 betonból 

25,0 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

19. A lépcső két függőleges oldalfalán kapaszkodó 

 építése, varrat nélküli melegen hengerelt 

S 235 JRH anyagból, átm. 48,3x 3,6 tűzihorganyzott

kivitelben 

29 fm. a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

20. Biztonsági három soros korlát építése a két függőleges

oldalfal tetején és a lépcsősor közepén (141 fm. kézléc 

és oszlop átm. 48,3x3,6, térdléc 80 fm. átm. 26,9x 2,6 

S 235 JRH anyagból ) tűzihorganyzott kivitelben 

( R: 2-108-4)

32 fm. a: 0 .- 0 .-

korlát d: 0 .- 0 .-



21. Tűzihorganyzott kivitelű, kifelé nyíló, speciális szerkezetű

ún. pánikajtó, kétszárnyú, belső ajtóval Lv4. lemezből, ajtó-

kerettel gyártása és beépítése (550 kg )

( R: 2-108-4)

1 db a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

22. Vízszint érzékelővel ellátott szivattyú telepítése a zsompba

1 db a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

23. A zsomp és a csatornahálózat közti vízelvezetés 

kiépítése 2" acélcsővel 

150 fm a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

24. A betonidomkövel biztosított járatszakasz talpfeltöltése kőzúzalékkal

2,5 m3 a: 0 .- 0 .-

d: 0 .- 0 .-

Anyagköltség: 0 .-

Munkadíj: 0 .-

Nettó Ajánlati ár (Anyagköltség+Munkadíj) összesen: 0 .-

Tartalékkeret 5%: 0 .-

Tartalékkerettel növelt nettó összeg: 0 .-

ÁFA 27% 0 .-

Bruttó Vállalkozói díj: 0 .-

A költségvetés készítése során a kivitelezőnek figyelembe kell venni a műszaki leírásban foglaltakat,             

a helyszíni bejárás során tapasztaltakat, valamint mérlegelni kell az esetlegesen bekövetkező, előre 

nem látható eseményeket. 

Budapest, 2018. ………………..

………………………………………….

cégszerű aláírás


