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V. fejezet 

Szerződéstervezet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1
 

 (a továbbiakban: Szerződés)  

 

amely létrejött egyrészről a 

 

cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 

cégjegyzékszám: 01-10-042140 

adószám: 10816772-2-42 

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 

számlaszám: 11794008-20508524-00000000 

képviseli: Szabó László vezérigazgató 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

 

cégnév: ……………………………………… 

székhelye: ……………………………………… 

cégjegyzékszáma: ………………………………………. 

adószáma: ……………………………………… 

számlavezető bank: ……………………………………… 

számlaszám: ………………………………..……. 

képviseli: ……………………………………… 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételek szerint: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 115. § (2) – (4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 

„Budapest X. kerületi járda felújítások 2018.” tárgyában, amelynek a(z) …. rész:
2
  ……….. 

vonatkozásában nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján, a Szerződés 1.1. 

pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési 

eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, (akkor is, ha azok fizikailag nem 

kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési 

Dokumentumok (illetve azok esetleges módosításai), továbbá a Kiegészítő tájékoztatások. 
 

1.3. Fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Beruházás teljes körű, 

működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, terv szerinti elkészítését. 
 

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás 

dokumentumai fizikai csatolás nélkül a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
 

 

 

                                                      
1
 A közbeszerzési eljárás elnevezése, és a Megrendelő szerződésszáma élőfejben kerül majd feltüntetésre a szerződés aláírásakor. 

2
 Részenként kerül sor a szerződés megkötésére. 
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2. A Szerződés tárgya 

 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, a „Budapest X. kerületi járda 

felújítások 2018. …. rész: …………..” tárgyú munka teljes körű működőképes, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas elkészítését a Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező (1. számú 

melléklet) Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes 

ajánlata szerint elvégzi. 
A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a működőképes, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas az 1.1 pontban meghatározott közterületi járdák 

megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan 

munkát, beleértve a Beruházás teljességéhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, 

továbbá a minősítési dokumentáció elkészítését, melyek szükségesek a vonatkozó szabványoknak, 

hatósági előírásoknak való megfeleléshez, és az azokban előírt feltételek alkalmazáshoz.  

 

2.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munka 

végrehajtásához szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges 

mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az ajánlati 

árat ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 

ismeretében állapította meg, illetve alakította ki, továbbá figyelembe vette a kivitelezési munka 

funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési munkákat, 

valamint a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is. 
 

2.3. A Vállalkozó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában későbbiek során felismert esetleges 

hibákra, hiányosságokra a Szerződés megkötését követően nem hivatkozhat, ilyen alapon igényt a 

Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli 

annak jogkövetkezményét, amely az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, 

valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a 

fenti szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlati kötöttség beállta előtt nem 

jelzett. 
 

2.4. A Szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a Szerződés 

tárgya szerinti feladat teljes, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 

szükségesek, ideértve a Szerződés 5.1.6. pontjában rögzített dokumentumok elkészítését, beszerzését 

és a Megrendelőnek történő átadását is. 
 

2.5. A Szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az ajánlattételi felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumban, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlatában, a Szerződésben, illetve a 

mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az a Beruházás, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően hozzátartoznak. Ezen munkák 

pótmunkának nem minősülnek, így a Vállalkozó nyertes ajánlatában megadott ajánlati árát nem 

növelik. 
 

2.6. A Vállalkozó köteles elvégezni a Megrendelő által – a Szerződés tárgyát képező feladatok teljes 

körű megvalósítása érdekében – utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 

munkákat is, mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:244. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján pótmunkának minősülnek. 

 

3. Szerződéses ár 

3.1. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, valamint határidőre való teljesítése esetére 

a Szerződő Felek a Vállalkozó Ajánlati Árát, mint egyösszegű fix egységárakon alapuló átalányárat 

fogadják el. A szerződéses árat (a továbbiakban: Szerződéses Ár) a Vállalkozó Ajánlati Ára képezi. 

 
Nettó Szerződéses Ár (nettó Ft) …………………,- Ft 

ÁFA 27%: …………………,- Ft 
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Bruttó Szerződéses Ár: …………………,- Ft 

azaz: bruttó …………………………………………………. forint. 

3.2. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

3.3. Az ajánlati ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását stb. tartalmazza. A 

Vállalkozó az ajánlati árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes 

körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok 

megvalósítására. 
 

3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 

tételek esetében melyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai 

szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező feladatok 

kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek 

teljesítéséhez. 
 

3.5. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a szerződéses árat semmiféle jogcímen nem emelheti. 
 

4. A teljesítési határidő
3 

 

4.1. Kezdés:  

*1. rész: Közterületi járdák: 2018. augusztus 8. 

*2. rész: Óhegy parki járdák: 2018. szeptember 3. 

4.2. A teljesítési részhatáridők: 

*1. rész: Közterületi járdák: 

1. részhatáridő: Kivitelezés befejezése 2018. szeptember 25. – (kötbérterhes) 

*2. rész: Óhegy parki járdák: 

1. részhatáridő: Kivitelezés befejezése 2018. október 15. – (kötbérterhes) 

4.3. A teljesítési véghatáridő: 

*1. rész: Közterületi járdák: 

Véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2018. október 15. – (kötbérterhes) 

*2. rész: Óhegy parki járdák: 

Véghatáridő: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2018. november 05. – (kötbérterhes) 

4.4. Teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület 

 

5. Általános rendelkezések 

 

5.1. A Vállalkozó kötelezettségei 
 

5.1.1. A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó, hatályos 

jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a Vállalkozó részére átadott és 

általa megismert kiviteli tervekben, dokumentációkban, valamint a Szerződés szerinti munkákra 

vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és minőségben, a Szerződésben 

meghatározott és megjelölt befejezési határidőig, valamint a Szerződésben meghatározott 

mennyiségben történő elvégzésére. A Vállalkozó feladata a körültekintő munkavégzéséhez a szükséges 

mennyiségű feltárás elvégzése és a szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges 

közműkiváltások elkészítése. 

 

                                                      
3
 *Részenként kerül sor a szerződés megkötésére, a megfelelő rész kerül a szerződésbe, a másik rész törlendő. 
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Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá, hogy kivitelezési munkálatok befejezését követően 

a szerződés tárgyát képező  munkáról  minősítési dokumentációt készít, mely az alábbi 

elemekből tevődik össze;  -  kivitelezői nyilatkozat, 

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

- a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai, 

- a beépített anyagok alkalmassági vizsgálatai,  

- a beépítéskor készült független labor által elvégzett minősítő 

vizsgálatok jegyzőkönyvei, 

- megvalósulási terv készítése, vagy készíttetése dwg 

(szerkeszthető) formátumban is, 

- közműüzemeltetők nyilatkozata.  
 

5.1.2. A Vállalkozó a feladat elvégzése teljes időtartama alatt biztosítja a munka egészét irányító és a 

különféle szakmák tevékenységeit összehangoló munkahelyi vezető jelenlétét. A Vállalkozó köteles a 

munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni. 
 

5.1.3. A Vállalkozó köteles a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai 

összetételű szakembert biztosítására. 

 
5.1.4. A Vállalkozó biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos, a használathoz szükséges 

és érvényes dokumentumokkal rendelkező gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket 

megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban. 

 

5.1.5. A Vállalkozó köteles a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően a Megrendelő utasítása 

szerinti megfelelő mennyiségű, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 

rendelet szerinti a tervekben megadott, műszaki teljesítménnyel bíró minőségű anyagot szolgáltatni. 
 

5.1.6. A Vállalkozó a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához elkészíti 

a szükséges dokumentumokat (állapotrögzítés, mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, 

biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, 

megvalósulási terv, organizációs terv, ütemterv, gyártmány terv, jóváhagyási dokumentáció, továbbá a 

Megrendelő képviselője által a projekt megvalósulása során kért további dokumentumok), azoknak a 

Megrendelő általi jóváhagyásáról gondoskodik. 
 

5.1.7. A Vállalkozó a munka előrehaladását az építési naplóban folyamatosan dokumentálni. A 

Szerződő Felek az értékelések eredményét és a szükséges intézkedéseket az építési naplóban kötelesek 

rögzíteni. 
 

5.1.8. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. A tervtől eltérő kivitelezést a Vállalkozó köteles a 

Megrendelővel előzetesen egyeztetni. A Vállalkozó az építési naplóban rögzíti a tervtől eltérő 

kivitelezés tényét, a teljesítéseket és vizsgálatokat. Bejegyzéseket a helyszíni képviselettel 

megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek a nevét a naplóban feltüntették. 
 

5.1.9. A Vállalkozó köteles a hibákat a Megrendelő által meghatározott határidőben történő 

kijavítására, jótállási, szavatossági kötelezettségeinek eleget tenni. 
 

5.1.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően az információk átadására, 

dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, ideértve a Megrendelő 

utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban. 
 

5.1.11. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 

munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását 

és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból, ami a Vállalkozó tevékenysége 

következtében keletkezik. 
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5.1.12. A Vállalkozó köteles betartani az építés/bontás során a hulladékok gyűjtési, és a 

befogadónak/ártalmatlanítónak történő átadás szabályait, melyeket a jogszabályok előírnak. Ezen 

kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is vonatkozik. 
 

5.1.13. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés szerinti munkálatok 

szerződésszerű teljesítése érdekében tervezési feladatok ellátása is szükséges úgy azokat a Vállalkozó 

elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a Vállalkozási díj tartalmazza. 
 

5.1.14.  A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt készíteni. 

A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a javított, de még el nem 

takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket. 
 

5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált hibákról 

tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan hibát hárít el, amely nem 

tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak ellenértékét Megrendelőtől nem 

követelheti. 
 

5.1.16. A Vállalkozó köteles a megvalósulási tervet a Megrendelő által kért program felhasználásával 

elektronikus formában elkészíteni, és azt négy nyomtatott példányban és kettő példány (*.dwg és 

*.pdf) elektronikus adathordozón a Megrendelőnek átadni. 
 

5.1.17. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során általa harmadik félnek 

okozott kárért. 
 

5.1.18. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 

társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül írásban bejelenteni a Megrendelő 

részére. 

 

5.1.19. A Vállalkozó a következő szakembert köteles bevonni a szerződés teljesítésébe: 

- felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, közlekedési építmények szakterületen érvényes, a 

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ vagy MV-KÉ/R közlekedési építmények 

szakterület részszakterületen érvényes, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői 

jogosultsággal, vagy, ha az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg, a 244/2006 (XII.5.) Korm. 

rendelet szerinti legalább MV-KÉ/B, illetve ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember: 

……………………………………… 

A fentiekben megjelölt szakemberek cseréje a Kbt. 138. § (2) bekezdése előírásainak megfelelően 

lehetséges. 

 

5.2. A Megrendelő kötelezettségei 

 

5.2.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozónak határidőben átadni. 
 

5.2.2. A Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletnek az építési műszaki ellenőr fejezetében rögzítettek szerint jár el. 
 

5.2.3. A Megrendelő az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó által kiállított alakilag és formailag 

hibátlan számlája alapján az ellenérték megfizetésére. 
 

6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek 

 

6.1. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és 

határidőben végre kell hajtania. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelő minden olyan 

utasítását végrehajtani, amely életben, vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít 

el vagy enyhít. 
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6.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri. A Vállalkozó a munkaterületet a Szerződés 

4.1. pontjában szereplő határidőig köteles átvenni a Megrendelőtől. A munkaterület átadás-átvételét a 

Szerződő Felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges elektromos-, víz 

és közmű ellátást önmagának biztosítja. A Vállalkozó a csatlakozás helyét a munkaterület átadás-

átvételi eljárás során a jegyzőkönyvben rögzítik. A Vállalkozó kötelessége a részére átadott 

munkaterületet szükség esetén körülkeríteni és felelős őrzéséről gondoskodni. A Vállalkozó 

kötelessége az ideiglenes csatlakozásokat saját költségén kiépíteni, továbbá köteles a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárása előtt az eredeti állapotot – a Szerződés szerinti műszaki tartalom kivételével – 

helyreállítani. 
 

6.3. Amennyiben a Vállalkozónak a munkavégzéshez közterület igénybevételére, útburkolatbontásra, 

forgalomelterelésére, ideiglenes forgalomtechnikára van szükség, úgy az ahhoz kapcsolódó 

engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal, útburkolatbontással, ideiglenes 

forgalomtechnikai terv készítésével, annak engedélyeztetésével, kitáblázásával kapcsolatos költségek a 

Vállalkozót terhelik. 
 

6.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgya szerinti feladat végrehajtása 

során a mindenkor aktuális kérdések egyeztetésére, az építési naplóban a munkaterület átadás-

átvételekor rögzített időpontban – heti rendszerességgel közös helyszíni bejárást tartanak, melynek 

megállapításait írásban rögzítik. 
 

6.5. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki hiányosságokkal 

kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy 

technológiával kapcsolatos. Az esetleges viták a munkavégzést és a projekt befejezését nem 

hátráltathatják, nem halasztó hatályúak a munkavégzésére, a Vállalkozó a munkákat nem állíthatja le. 

A vitás kérdések rendezése a Megrendelő feladata. A vitás kérdésekben a Megrendelő véleménye az 

irányadó. 
 

6.6. A Vállalkozó építési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő az építési naplót legalább tíz (10) 

naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai az 

irányadók. 
 

6.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházás elvégzésével egyidejűleg az ingatlanon, 

ingatlanban más kivitelezők, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a munka- és 

balesetvédelem, mind a saját eszközök, berendezések vagyonvédelmére külön hangsúlyt kell 

fordítania. A Vállalkozó köteles a többi vállalkozóval szorosan együttműködni. 
 

6.8. A munkavégzés személyi feltételei 

 

6.8.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával 

alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata. 
 

6.8.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai összetételű 

irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, mennyiségi és minőségi 

ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. 
 

6.8.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó elmulasztja, a 

Megrendelő jogosult a hiányzó erőforrásnak a – Vállalkozó költségére, felelősségére, kockázatára 

történő – pótlására. A Vállalkozó a Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó kapacitást biztosító 

gazdasági társasággal köteles a Szerződés feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 
 

6.8.4. A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka főszabály 

szerint munkát nem végezhet. Rendkívüli munkavégzésre csak a jogszabályok betartása mellett a 

Megrendelő írásos utasítása, vagy előzetes írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.  
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6.9. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint alvállalkozó(k) 

bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és 

közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, 

hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és 

jogosítvánnyal, amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 
 

6.10. Az alvállalkozásba adás feltételei 

 

6.10.1. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 

bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni.  

Az ajánlatban megjelölt, alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet a következő: (adott 

esetben):  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Fent megjelölt szervezet(ek) szerződés teljesítésébe való bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 

akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), 

ha az ajánlattevő e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel együtt felelt meg. 
 

6.10.2. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor, illetőleg a szerződés teljesítése során a 

Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt Alvállalkozó helyett 

igénybe venni kívánt – Alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem 

nevezett meg, továbbá a bejelentéssel együtt a Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy az általa 

igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

6.10.3. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely 

anélkül nem következett volna be. 
 

6.10.4. A Kbt. 138. § (1) bekezdésének megfelelően az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi 

adó nélkül számított ellenértékéből. 

 

6.11. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, 

kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi balesetet a Megrendelő 

képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell folytatni mindazon eljárást – 

ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni mindazon értesítést, amelyet a hatályos 

jogszabály(ok) ilyen esetben előír(nak). A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a munkavédelmi, a 

munkabiztonsági, illetve a tűzvédelmi feladtok ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni. 
 

6.12. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 

végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más vállalkozók, egyidejű 

munkavégzése zajlik. A Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni, ha a Megrendelő érdekkörében 

munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka és egészség védelmi előírások megszegésével 

végzi. 
 

6.13. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a 

jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, amelyeket a 

Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a Megrendelő okozta. 
 

6.14. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban tartózkodhatnak. 

Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e személy(eke)t haladéktalanul 
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köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, 

megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a 

Vállalkozó között vita támad, a Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 
 

6.15. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartására 

és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és lebonyolítására. Üzemi 

balesetet a Vállalkozó köteles haladéktalanul a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek jelenteni. 
 

6.16. Pótmunka 

 

6.16.1. Ha a Szerződés teljesítése során pótmunka igény merül fel, úgy ezt a pótmunka felmerüléséről 

tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban közölni a másik szerződő Féllel. 
 

6.16.2. A Vállalkozó köteles a felmerült pótmunkáról tételes árajánlatot adni a Megrendelő részére, 

melynek elfogadása esetén azt a Megrendelő megrendeli. A megrendelés feltétele, hogy jelen 

Szerződés a Kbt. 141. §-a szerint módosításra kerüljön. Pótmunka elvégzésére kizárólag a Megrendelő 

írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. 

6.16.3. A Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. Amennyiben 

nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor a Megrendelő és a Vállalkozó 

közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét. 
 

6.16.4.  Szerződő Felek a pótmunka díját a Szerződés egységárai alapján számolják el. Amennyiben 

nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a pótmunkára, akkor Megrendelő és Vállalkozó 

közösen állapítják meg a pótmunka ellenértékének összegét, A Vállalkozó köteles a 

szerződésmódosítás szerint megrendelt pótmunkát elvégezni, és azt a Megrendelő által elfogadott 

egységárak alapján jogosult elszámolni. 
 

6.16.5. A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, a hibás teljesítésre stb. 

egyebekben a Szerződés rendelkezései irányadók. 
  

7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

 

7.1. A Vállalkozó a munkát saját vagy az alvállalkozó üzemeltetésében levő gépek és berendezések (a 

továbbiakban: gép) felhasználásával végezheti. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt 

feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő ellátásához szükséges saját vagy 

alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a szükséges hatósági engedélyekkel bíró géppel 

rendelkezik. 
 

7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a gép karbantartásáról, üzemképessége 

biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, hatósági előfeltételek fenntartásáról. 

Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a Megrendelő a gép munkaterületről történő 

eltávolítására utasítást adhat. Amennyiben bármely gép üzemképességének, biztonságos üzemeléshez 

szükséges jogi, hatósági előfeltételek megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a 

Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 
 

7.3. Amennyiben a munka előrehaladása olyan eltérést mutat, ami a véghatáridő betartását 

veszélyezteti, illetve az eltérés megszüntetésére szükséges intézkedéseket a Vállalkozó elmulasztja, a 

Megrendelő jogosult a hiányzó gépnek a Vállalkozó költségére történő pótlására. A Vállalkozó a 

Megrendelő által ilyen módon pótolt hiányzó gépet biztosító gazdasági társasággal köteles a Szerződés 

feltételrendszerével egyező alvállalkozói szerződést kötni. 
7.4. A Vállalkozót a gép folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből származó felelősség 

a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi költségért 

és kárért a Vállalkozó felelős. 
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7.5. A Vállalkozónak a géppel kapcsolatos biztosítási eseményt a Megrendelő és a biztosító – üzemi 

baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelentenie kell. 
 

8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

 

8.1. A Szerződő Felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat értik. 
 

8.2. A Vállalkozónak anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben és a minőségi 

kiírásban meghatározott minőségben lehet. A Megrendelő fenntartja annak a jogát, hogy minden 

beépítendő anyag minőségét a megrendelés előtt ellenőrizze és jóváhagyja.  

 

8.3. Amennyiben a beépítés utáni ellenőrzés során derül ki, hogy a beépített anyag minősége, 

mennyisége nem megfelelő, az ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő 

előzetes ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének, mennyiségének elfogadása nem mentesíti. 

Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és költség a Vállalkozót terheli, 

ideértve a késedelemből, más vállalkozó munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. 

kapcsolatos károkat is. 
 

8.4. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban előírt 

feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes anyagokat csak arra jogosultsággal 

rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén a Megrendelő felé a jogosultságot 

igazolni kell. 
 

9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői 

 

9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője 
név beosztás cím telefonszám, e-mail 

    

9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i) 

név szakág nyilvántartási szám cím 
telefonszám, e-

mail 

     

9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője 

név szakág nyilvántartási szám cím 
telefonszám, e-

mail 

     

9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője 

név beosztás 
cím 

 
telefonszám, e-mail 

    

 

10. Teljesítés 

 

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.2 pontjában megállapított 

részhatáridőhöz tartozó műszaki tartalom elkészítését követően teljesítés igazolás kiadására kerül sor, 

ha Vállalkozó az általa vállalt a Szerződés tárgya szerinti részteljesítésekhez tartozó építési 

tevékenységet a Szerződésben foglaltak és a jogszabályban előírtak szerint maradéktalanul elvégezte 

és ezt a Megrendelőnek készre jelenti.  

 

10.1.2. Vállalkozó részteljesítéseit a Megrendelő akkor fogadja el, ha Vállalkozó a Szerződés 4.2. 

pontjában meghatározott részhatáridőre, vagy előtte a részhatáridőhöz rendelt műszaki tartalommal 

hiánytalanul elkészül és teljesítést a Megrendelő elfogadja. A részhatáridőhöz rendelt műszaki tartalom 

teljesítésének meghatározásakor csak a 100 %-ban elkészült munkák, munkarészek, költségvetési 

tételek vehetők figyelembe. 
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10.1.3. A részteljesítéseket igazoló teljesítés igazolásokat Megrendelő készíti elő, és az kizárólag 

szerződő Felek szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes.  

 
10.2. A Szerződés szerinti munkálatok teljes körű elkészültét követően, azok műszaki átadás-átvétele a 

4.3. pontban megjelölt teljesítési határidőben történik meg. A Megrendelő csak hiba- és hiánymentes 

teljesítést igazol, illetve vesz át. 

 

10.3. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját kettő nappal 

korábban írásban a Megrendelő felé készre jelenteni. A Vállalkozó készre jelentését követően a 

Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó a Szerződés 4.2. pont 1. részhatáridőre a műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési munkálatokat teljes körűen elvégezte.  

 

10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a 

megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő által 

megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt határidejét, 

továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait, amely nem haladhatja meg a 4.3 

pontban írt teljesítési véghatáridő időpontját. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását 

követően az átvételt, és a jótállási időszak kezdetét. 
 

10.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben 

előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével 

befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítése esetén az 

elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 
 

10.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű 

őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követően száll át. 
 

10.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a teljesítésigazolásig 

a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora részre jogosult az 

ellenszolgáltatásból. 
 

10.8. A Szerződés 4.3 pontjában írt véghatáridőre történő teljesítését igazoló teljesítésigazolást a 

Megrendelő készíti elő, a sikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyv alapján. A dokumentum kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított 

képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 
 

10.9. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:……………………….. 
 

10.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult:…………………… 
 

10.11. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 

11. Hibás teljesítés 

 

11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem megfelelő 

mennyiségben, minőségben végzi. 
 

11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 

haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni. 
 

11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 

megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy a hiba megfelelő 

minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és ezzel a Vállalkozó veszélyezteti a 
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befejezési határidőt, a Megrendelő jogosult a hibát saját maga vagy más vállalkozó igénybevételével – 

a Vállalkozó költségére – kijavíttatni. 
 

12. Számlázási, fizetési feltételek 

 

12.1. Megrendelő a Kbt. a 135. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a nettó ajánlati ár 5 %-

ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó számára, a Vállalkozó által 

kibocsátott előleg bekérő alapján, erre irányuló vállalkozói igény estén, melynek vonatkozásában 

Vállalkozó az ajánlattétel során köteles nyilatkozni. A Vállalkozó az előlegbekérőt az építési 

munkaterület átadás-átvételét követő nyolc napon belül jogosult Megrendelő részére kiállítani és 

megküldeni. A Vállalkozó az előlegről annak Vállalkozó számláján történő jóváírását követő öt 

munkanapon belül számlát ki, amelyet megküld a Megrendelőnek. 
 

12.2. Az igénybe vett előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének 

megfelelően legkésőbb az építési munkaterület átadását követő tizenöt napon belül kerül sor. 
 

12.3. A Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt
4
 egy előlegszámla, egy részszámla, továbbá a 

teljesítést követően egy göngyölített végszámla (mely a Szerződés tárgya szerinti munka teljes 

bekerülését tartalmazza) benyújtására jogosult, a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott befejezési 

határidőben történő teljesítés és a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósítása esetén. 
 

*1. rész: Közterületi járdák: 

 

 időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla: az építési munkaterület 

átadás-átvételét követő 

8 napon belül 

 A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Ajánlati ár) 5 %-a 

1. részszámla: 

(kötbérterhes) 

 

2018. szeptember 15. 

 

A szerződéses 

műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési 

munkák elvégzésének 

100 %-os készültségi 

fokánál 

A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Ajánlati ár) 90 %-a. 

végszámla: 

(kötbérterhes) 

 

2018. október 15. 
A sikeres műszaki 

átadás-átvétel 

lezárását követően. 

A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

ajánlati ár) 10 %-a.   

 

*2. rész: Óhegy parki járdák: 

 

 időpont műszaki tartalom számla összege 

előlegszámla: az építési munkaterület 

átadás-átvételét követő 

8 napon belül 

 A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Ajánlati ár) 5 %-a 

1. részszámla: 

(kötbérterhes) 

 

2018. október 15. 

A szerződéses 

műszaki tartalom 

szerinti kivitelezési 

munkák elvégzésének 

100 %-os készültségi 

fokánál 

A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

Ajánlati ár) 90 %-a. 

végszámla: 

(kötbérterhes) 

 

2018. november 05. 
A sikeres műszaki 

átadás-átvétel 

lezárását és a 

minősítési 

dokumentáció 

A szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás (a nettó 

ajánlati ár) 10 %-a.   

                                                      
4
 *Részenként kerül sor a szerződés megkötésére, a megfelelő rész kerül a szerződésbe, a másik rész törlendő. 
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átadását követően. 

 

Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.  

 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

12.4. A számla benyújtásának feltételei: 
 

12.4.1. A Vállalkozó – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a rész- és a 

végszámlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A Vállalkozó köteles számláján – a jogszabályok 

által előírt adatokon túl – feltüntetni a Megrendelőnek a Szerződésben megjelölt szerződésszámát is, e 

nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára hivatkozásra jogosult visszaküldeni. Vállalkozó köteles a 

számlán feltüntetni az alábbi szöveget is: „Budapest X. kerületi járda felújítások 2018. …. rész” 
 

12.4.2. A számlán feltüntetendő vevő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30., 

adószám: 10816772-2-42) 
 

12.4.3. A számlát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. címre kell 

benyújtani. 
 

12.4.4. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját 

teljesítésének mértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-a szerint bevont 

alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból. 
Alvállalkozói közreműködés nélküli teljesítés esetén Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó 

számlájának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül a Vállalkozó számlában megjelölt 

bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 
 

12.4.5 A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a Szerződés 12.3 pontjában 

meghatározott  részszámlák műszaki tartalmának megvalósulása esetén, illetve a Szerződés 10.3. 

pontjában írt teljesítés tényét igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre állását, 

illetve a kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumnak, nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási 

dokumentációt, a Megrendelő részére történő átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által 

készített, Vállalkozó által is aláírt teljesítésigazolást és az annak alapján három (3) példányban 

kiállított, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a 

teljesítésigazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan göngyölített végszámlát, az alábbi 

feltételek szerint. 
 

12.4.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az 

ellenszolgáltatást teljesíteni. 
 

12.4.7. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki 

ezen számláikat a Vállalkozónak. 

12.4.8. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a vállalkozói teljesítést. 

12.4.9. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon 

belül utalja át a Vállalkozónak. 

12.4.10. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 

12.4.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak másolatait. 
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12.4.12. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában megjelölt, 

vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha a 

Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette, és ezt a Megrendelőnek 

hitelt érdemlő módon igazolja. 

12.4.13. Ha a Vállalkozó a 12.4.10., 12.4.11. pontok szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a 

Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.4.10., 12.4.11. pontok szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy 

hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által 

bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

12.4.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka megvalósítása 

során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő szerződésben a jelen Szerződés 

12.4.11. és 12.4.12. pontjaiban írt szabályozás érvényesítésének megfelelő rendelkezésekkel köti meg 

a Szerződést. 

12.4.15. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási 

kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 

c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás 

ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 

alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az 

általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

12.4.16. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamatnak 

megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot érvényesíteni a 

Megrendelővel szemben. 
 

12.4.17. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem fizet, illetve 

számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés 

b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles jelen szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé 

tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 

a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni. 
 

12.4.18. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi 

adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

12.4.19. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be. 
 

12.4.20. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem 

ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés 

teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem 

engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, 
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faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett, a 

Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a Szerződés 

azonnali hatályú felmondását eredményezheti.  
 
 

13. A Szerződés biztosítékai  

 

13.1. A jótállási biztosíték 
 

13.1.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:171 § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel minimum 36 

(harminchat) hónap + ……… hónap (az ajánlatban foglaltaknak megfelelően) jótállásra köteles, 

amelyet jótállási biztosítékkal köteles biztosítani az alábbiakban szabályozott feltételek szerint. 
 

13.1.2. Konzorcium esetén a jótállási biztosítéknak meg kell felelnie az egyetemlegesség 

követelményének. 
 

13.1.3. A Konzorcium tagjai – az egyetemleges felelősségüket nem korlátozó módon – jogosultak saját 

megállapodásuk szerinti arányban nyújtani a jótállási biztosítékot. 
 

13.1.4. A jótállási időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani egy jótállási 

biztosítékot a göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-ával megegyező mértékben, legkésőbb a 

végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadása előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan jótállási 

biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 
 

13.1.5. A jótállási biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a jótállási biztosíték mértékét 

meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól. A jótállási biztosíték részletekben is igénybe vehető. 
 

13.1.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási időszakban felmerült hibák esetében az érintett 

munkarészre vonatkozóan a jótállási időszak annak kijavításának átvételétől számítottan újra 

kezdődik. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének megfelelő jótállási 

biztosítékot a jótállási időszak ily módon meghosszabbodott érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak 

biztosítania. 
 

13.1.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jótállási biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 

Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által kiállított bankgarancia 

biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel, oly módon, hogy a jótállási biztosíték lejárati (érvényességi) ideje a jótállási időszak 

lejáratának, illetve a jótállási igazolás kiadásának napjától számított harminc nap kell legyen. 
 

13.1.8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jótállási biztosíték a göngyölített végszámla nettó 

értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető. 
 

13.1.9. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés esetén a terhelési 

értesítő bank által hitelesített példányának, bankgarancia esetén, a bankgarancia egy eredeti 

példányának, a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvény esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és az eredeti kötelezvény 

egy példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik. A ”Bank” kifejezés alatt adott 

esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a 

göngyölített végszámla nettó értékének 5 %-val egyenlő mértékű fedezeti (pénzügyi) visszatartás 

útján kívánja teljesíteni, úgy erről cégszerű nyilatkozatot köteles adni, a Szerződés 13.1.4. pontjában 

rögzítetteknek megfelelően. 
 

13.1.10. A Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a jótállás körébe 

tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – sem teljesítette. A jótállási biztosíték 

érvényességi határidején belül a Vállalkozónak jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy 
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mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a jótállási biztosítéknak a 

kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 
 

13.1.11. A jótállási időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 

melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 
 

13.1.12. A Megrendelő a jótállási időszak leteltét követően köteles a Vállalkozó részére kiadni a 

jótállási igazolást. Amennyiben a jótállási időszak alatt hibajavítás történt, úgy a hibával érintett 

munkarész(ek) tekintetében a jótállási időszak ezen munkarész(ek) vonatkozásában a Szerződés 

13.1.6. pontjában írt rendelkezés szerint újrakezdődik. A jótállási időszakban javított munkarészekre 

vonatkozóan a jótállási igazolás kiadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a javított 

munkarészekre vonatkozó, meghosszabbított jótállási időszak letelik. A Vállalkozó köteles jótállási 

biztosítékot szolgáltatni – a Szerződés 13.1.7. és 13.1.8. pontjaiban szabályozott bármely módon –  a 

jótállási időszak alatt történő hibajavítás tekintetében, a hibával érintett munkarész(ek) értékének 5 %-

a erejéig mindaddig amíg a 13.1.6. pontban írt rendelkezés szerint meghosszabbított jótállási időszak 

letelik és a jótállási igazolás kiadható. 
 

13.1.13. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási biztosítékot a végszámlából történő fedezeti (pénzügyi) 

visszatartás útján, vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel teljesítette, a jótállási 

biztosíték visszafizetésére a jótállási igazolás Megrendelő által történő kiadását követő öt (5) 

munkanapon belül átutalás útján kerül sor. Ha a 13.1.12. pontban írtak szerint a Szerződés tárgyát 

képező munka egésze tekintetében a jótállási időszak leteltét követően a jótállási igazolás nem adható 

ki, mert hibajavítás történt, a Megrendelő jogosult a pénzügyi visszatartásból, vagy a Megrendelő 

bankszámlájára befizetett óvadékból, a hibával érintett munkarész(ek) értéke 5 %-ának megfelelő 

összeget visszatartani, mindaddig amíg a hibával érintett munkarész tekintetében is a jótállási időszak 

letelik és a jótállási igazolás kiadható. Amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 

vagy készfizető kezesség vállalását tartalmazó kötelezvény útján teljesítette, úgy a jótállási időszak 

alatt felmerült hibák tekintetében, a hibajavítással érintett munkarészek értéke 5 %-ának megfelelő 

összeg erejéig köteles megújított bankgaranciát, vagy kötelezvényt nyújtani, mindaddig, amíg a 

jótállási időszak letelik és a Jótállási Igazolás kiadható. 
 

13.2. A szavatosság 

 

13.2.1. A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét, illetve a jótállási igazolás kiadását követően a Ptk. 6: 

159. §-ban foglalt rendelkezés alapján minimum 24 (huszonnégy) hónap + ……… hónap (az 

ajánlatban foglaltaknak megfelelően) szavatossági kötelezettség teljesítésére köteles. A szavatossági 

időszakra a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére szavatossági biztosítékot bocsátani, a 

göngyölített végszámla nettó értékének 2,5 %-ával megegyező mértékben, legkésőbb a jótállási 

biztosíték lejárta előtt. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan szavatossági biztosítékot, amely a 

Megrendelő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. 
 

13.2.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági időszakban felmerült hibák esetében az érintett 

munkarészre vonatkozóan a szavatossági időszak annak kijavítása átvételétől újrakezdődik. A 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett munkarész értékének megfelelő szavatossági 

biztosítékot a szavatossági időszak meghosszabbított érvényességi idejéig kell a Vállalkozónak 

biztosítania. 
 

13.2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szavatossági biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 

Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bank által kiállított bankgarancia 

biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel, oly módon, hogy a szavatossági biztosíték lejárati (érvényességi) ideje a szavatossági 

időszak lejáratának napjától számított harminc (30) nap kell legyen. 
 

13.2.4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szavatossági biztosíték a göngyölített végszámlából 

történő fedezeti (pénzügyi) visszatartás útján is teljesíthető, amennyiben Vállalkozó a jótállási 
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biztosítékot is fedezeti (pénzügyi) visszatartás formájában nyújtotta. Ez esetben a Vállalkozó köteles 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni a jótállási határidő lejáratát megelőző harminc (30) napon belül. E 

nyilatkozat megtétele a jótállási igazolás kiadásának feltétele. Amennyiben Vállalkozó a szavatossági 

biztosítékot a fentiek szerint szolgáltatta, a Megrendelő a jótállási biztosíték és a szavatossági 

biztosíték különbözeteként jelentkező fedezeti (pénzügyi) visszatartás összegét köteles tizenöt napon 

belül a Vállalkozó számlájára átutalni. 
 

13.2.5. A szavatossági biztosíték teljesítésének igazolása bankszámlára történő befizetés (óvadék), 

bank által kiállított bankgarancia biztosítása esetén a terhelési értesítő bank által hitelesített példánya, 

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt 

esetében pedig a biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a kötelezvény a Megrendelő részére 

történő átadásával történik. A „Bank” kifejezés alatt adott esetben a „Biztosító” megfelelően értendő. 
 

13.2.6. A Megrendelő jogosult a szavatossági biztosíték igénybevételére, ha a Vállalkozó a 

szavatosság körébe tartozó kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesítette. A 

szavatossági biztosíték érvényességi határidején belül az Vállalkozónak a szavatosság körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a 

szavatossági biztosítéknak a kötelezettségszegéssel vagy mulasztással arányos részét igénybe vegye. 
13.2.7. A szavatossági időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot tartanak, 

melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat, hiányokat, amelyeket a 

Vállalkozó szavatossági kötelezettsége terhére köteles a vállalt határidőre megszüntetni. 
 

13.3. Kötbér 

 

13.3.1. A Szerződő Felek a Szerződésben rögzített befejezési határidő elmulasztása esetére késedelmi 

kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek minősül a Vállalkozónak a Szerződés 4.2. pontjában 

meghatározott 1. részhatáridőhöz, valamint a 4.3 pontban meghatározott véghatáridőhöz képest 

történő szerződésszegése, mulasztásából bekövetkezett késedelme. A késedelmi kötbér napi mértékét a 

Szerződő Felek a nettó szerződéses ár, mint kötbéralapnak 1,5 %-ában határozzák meg a késedelem 

minden megkezdett naptári napja után. A késedelmi kötbér maximuma a nettó ajánlati ár, mint vetítési 

alap 15 %-a. 
 

13.3.2. Hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben 

rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó hibás 

teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben a hibajavítással, hiánypótlással érintett szerződéses ár nettó értékének, mint vetítési 

alapnak 6 %-a a késedelem minden megkezdett naptári napja után, a kötbér maximuma a hibával 

érintett munkarész nettó ajánlati árának 15 %-a. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy hibás 

teljesítési kötbér alkalmazása esetén is érvényesítheti a jótállási és szavatossági igényeit. 
 

13.3.4. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 

megtagadása, a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt 

felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A 

meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses ár, mint kötbér alap 30 %-át kitevő összeg. 
 

13.3.5. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a következményi károkat 

is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 
 

13.4. Felelősségbiztosítás, építésszerelési biztosítás 

 

13.4.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább a Szerződésben szereplő 

befejezési határidőt kilencven nappal meghaladó érvényességű felelősségbiztosítással. A Vállalkozó 

előbbiekben rögzítetteknek megfelelően érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 

2. számú melléklete. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 30 millió Ft/év és 5 

millió Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat 

tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő 
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kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó 

felelősségbiztosításának ki kell terjednie az építési - szerelési biztosításra és harmadik félnek okozott 

kárra is. 
 

13.4.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a megfelelő 

biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, érvényességét a 

Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor 

vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a 

Megrendelő felé a bekövetkezett kárért, mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt. 
 

13.4.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási kötelezettséget – a 

Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia. 
 

14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása 

 

14.1. A Szerződés a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői általi aláírásának napján lép hatályba.  
 

14.2. A Szerződés megszűnése: 
 

14.2.1 A Szerződés megszűnik bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén, valamint bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével 
 

14.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
a) a Vállalkozó 4.3 pontjában meghatározott teljesítési határidővel 10 (tíz) napot meghaladó 

késedelembe esik.  

b) a Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, faktorálására, 

zálogjog alapítására a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. E rendelkezések 

megszegése a Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti. 

c) a Megrendelő a Vállalkozó befogadott és esedékessé vált számlájának kiegyenlítésével – az 

írásbeli fizetési felszólítást követően – negyvenöt napot meghaladó késedelembe esik. 
 

14.2.4. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 
 

14.2.5. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha: 
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

14.2.6. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

14.2.7. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 

társaságba történő beolvadását, szétválását köteles nyolc napon belül írásban bejelenteni a Megrendelő 

részére. 
 

14.2.8. Szerződő Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban módosíthatják. 
 

15. Üzleti titok, közérdekű adatok 
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15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak átadott 

információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem szóban, 

sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak. Ez 

értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem 

teszi lehetővé. 
 

15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a 

megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 

azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 
 

16. Egyéb rendelkezések 

 

16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten a Szerződés megfelelő teljesítésében érdekeltek, 

ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű 

gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy tevékenységtől, amely a 

Szerződés teljesítését gátolná vagy veszélyeztetné. 
 

16.2. A Szerződő Felek elsősorban elektronikus levél formájában tartják egymással a kapcsolatot. A 

Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezett 

tértivevényes levél, telefax, vagy e-mail útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 

haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó nyilatkozatot meg nem 

tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, vagy a 

nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár 

enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési 

napló útján teszik meg. 
 

16.3. A Szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből négy 

példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. A Szerződés aláírását megelőzően 

keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van relevanciája, amennyiben a Szerződő Felek 

szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat és a Szerződés ellentmondása esetén a 

Szerződés rendelkezései az irányadók. A Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 
 

16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 

békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn belül nem vezetne 

eredményre, úgy a Szerződő Felek a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

rendelkezéseinek alkalmazását kötik ki. 
 

16.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó 

nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra); 

2. számú melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata. 

 

16.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint, az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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Budapest, 2018.…... …………………….. 

 

  ………………………………                            ………………………………….. 

 Megrendelő            Vállalkozó 
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